
Proc. Administrativo 093/2024

De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: COMP - Compras 

Data: 17/06/2024 às 08:33:25

Setores envolvidos:

DIR, DADM, ASSESSORIAS, CONT, C. INTERNO, COMP, DJ

GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O VIADUTO "DONA QUITA"

 

PROCESSO: GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O VIADUTO "DONA QUITA"

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO
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  Proc. Administrativo (Nota interna 17/06/2024 08:40) 093/2024

De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 17/06/2024 às 08:40:27

 

Aos 17 dias do mês de junho, anexo ao processo administrativo os seguintes documentos para manifestações:

1 - Solicitação de abertura de processo para contratação e execução de obra;
2 - E-mail com troca de informações sobre o detalhamento técnico do piso de concreto e gradil; 
3 - Planta baixa referente ao projeto fornecido pela Prefeitura de Franca;
4 - Detalhamento da planta baixa referente ao projeto fornecido pela Prefeitura de Franca;

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

Anexos:

E_MAIL_COM_ORIENTACOES_TECNICAS.pdf

SOLICITACAO_DE_ABERTURA_DE_PROCESSO.pdf

VIADUTO_DONA_QUITA_00_01_PLANTA_BAIXA.pdf

VIADUTO_DONA_QUITA_00_02_DETALHES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Taylon Alves Ferreira 17/06/2024 08:44:11 ICP-Brasil TAYLON ALVES FERREIRA CPF 417.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6EB9-E2F6-DE30-9A40 
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Taylon Alves Ferreira <taylon.ferreira@direitofranca.br>

VIADUTO DONA QUITA
3 mensagens

Luiz Henrique Spirlandelli <luizspirlandelli@franca.sp.gov.br> 6 de junho de 2024 às 17:05
Para: "taylon.ferreira@direitofranca.br" <taylon.ferreira@direitofranca.br>
Cc: Nicola Rossano Costa <nicolacosta@franca.sp.gov.br>, Leonardo Henrique Abe <leonardoabe@franca.sp.gov.br>

Boa tarde, Taylon.

Segue em anexo os projetos, não temos memorial.

Atenciosamente,

2 anexos

VIADUTO_DONA_QUITA_00_01_PLANTA_BAIXA.pdf
963K

VIADUTO_DONA_QUITA_00_02_DETALHES.pdf
497K

Taylon Alves Ferreira <taylon.ferreira@direitofranca.br> 7 de junho de 2024 às 08:31
Para: Luiz Henrique Spirlandelli <luizspirlandelli@franca.sp.gov.br>
Cc: Nicola Rossano Costa <nicolacosta@franca.sp.gov.br>, Leonardo Henrique Abe <leonardoabe@franca.sp.gov.br>, RAFAEL PUSTRELO <rafael.pustrelo@direitofranca.br>

Bom dia Luiz Henrique, tudo bem? 

Muito obrigado pelo envio das pranchas, realmente está divergente da que tive acesso. Vou trabalhar em cima dessa documentação enviada agora! 
Mesmo com as últimas pranchas, estou com algumas dúvidas que queria ver se pode me ajudar, justamente para orçamentação da obra e também controle: 
·         Quantos cm de concreto no chão? Piso em concreto armado? Acabamento cru ou com bambolê?
·         Qual �po de bloco (cerâmico/concreto)? 
·         Cor do Gradil? (Seguimos algum padrão)

17/06/2024, 08:29 E-mail de Faculdade de Direito de Franca - VIADUTO DONA QUITA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3325b91e41&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1801143530354483415&simpl=msg-f:1801143530354483415&simpl=msg-a:r-4697604503738441666&simpl=msg-f:180122… 1/3
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Agradeço atenção até o momento, 

Taylon Ferreira.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luiz Henrique Spirlandelli <luizspirlandelli@franca.sp.gov.br> 7 de junho de 2024 às 13:39
Para: Taylon Alves Ferreira <taylon.ferreira@direitofranca.br>
Cc: Nicola Rossano Costa <nicolacosta@franca.sp.gov.br>, Leonardo Henrique Abe <leonardoabe@franca.sp.gov.br>, RAFAEL PUSTRELO <rafael.pustrelo@direitofranca.br>

Boa tarde, Taylon.

·         Quantos cm de concreto no chão? Piso em concreto armado? Acabamento cru ou com bambolê?

Usar a especificação abaixo, e quanto a dilatação, juntas serradas com no máximo 5m, acabamento com bambolê.

·         Qual tipo de bloco (cerâmico/concreto)?

Concreto

·         Cor do Gradil? (Seguimos algum padrão)

Fiquem à vontade em escolher as cores.

17/06/2024, 08:29 E-mail de Faculdade de Direito de Franca - VIADUTO DONA QUITA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3325b91e41&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1801143530354483415&simpl=msg-f:1801143530354483415&simpl=msg-a:r-4697604503738441666&simpl=msg-f:180122… 2/3
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Atenciosamente,

De: Taylon Alves Ferreira <taylon.ferreira@direitofranca.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de junho de 2024 08:31
Para: Luiz Henrique Spirlandelli <luizspirlandelli@franca.sp.gov.br>
Cc: Nicola Rossano Costa <nicolacosta@franca.sp.gov.br>; Leonardo Henrique Abe <leonardoabe@franca.sp.gov.br>; RAFAEL PUSTRELO <rafael.pustrelo@direitofranca.br>
Assunto: Re: VIADUTO DONA QUITA
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

17/06/2024, 08:29 E-mail de Faculdade de Direito de Franca - VIADUTO DONA QUITA

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3325b91e41&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1801143530354483415&simpl=msg-f:1801143530354483415&simpl=msg-a:r-4697604503738441666&simpl=msg-f:180122… 3/3
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FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2024 

ASSUNTO: GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O VIADUTO "DONA 

QUITA" 

Tendo em vista a necessidade de uma área para a bateria realizar os ensaios e 

também uma área recreativa cultural e de lazer para uso da Faculdade de Direito 

de Franca (FDF) e também o Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-

facef), atendendo os projetos e detalhamentos especificados pela Prefeitura de 

Franca.  

Solicito que autorize o processo de contratação de profissionais ou empresa na 

área em questão para a execução dos serviços solicitados em projeto, tendo em 

vista a necessidade e melhorias conforme itens especificados acima.  

 

Franca, 17 de junho de 2024. 

 

 

Taylon Alves Ferreira  

CREA 5070478614 
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AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (PISTA LESTE)

AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (PISTA OESTE)

45678

CANAL PROJETADO

E=
 2

50
77

0

E=
 2

50
80

0

E=
 2

50
83

0N= 7727240
N= 7727210

PARE

CONSTRUÇÃO DE PISO
DE CONCRETO
ÁREA = 356,84m²

CANAL PROJETADO

MACIÇO DA
TERRA ARMADA

PASSEIO NOVO

PASSEIO NOVO

PASSEIO
 EXISTEN

TE

PASSEIO
 EXISTEN

TE

PASSEIO EXISTENTE

PASSEIO EXISTENTE

PILAR PILAR PILAR

PILARPILARPILAR

PILAR PILAR PILAR

IMPLANTAÇÃO DE NOVA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ÁREA = 45,19m²
(VER DETALHE)

RAMPA
i=8,33%

RAMPA
i=8,33%

RAMPA
i=8,33%

RAMPA
i=8,33%

LEGENDA

CANAL RETANGULAR PROJETADO

CANAL EXISTENTE

PAVIMENTO VIÁRIO EXISTENTE

PASSEIO PÚBLICO PROJETADO

PASSIO PÚBLICO EXISTENTE

ESPAÇO PÚBLICO QUALIFICADO / PAISAGISMO

PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE A DEMOLIR E RECONSTRUIR

GRADIL A EXECUTAR

PASSEIO PÚBLICO PROJETADO (RAMPADO)

     PISO DE CONCRETO NOVO

GRADIL - C=67,60m

PISO DE CONCRETO NOVO

Fa
ix

a 
de

 a
co

m
od

aç
ão

  
Ra

m
pa

so
be

 i=
<

5%

0,00

0,15

1.
71

EXECUTAR GRADIL
SOBRE MURETA (VIDE
PROJETO DO GRADIL)

.50

3.
01

Patamar

VAR

i=<1%
  Rampa
sobe i=<5%

0,15

3.00

Fa
ix

a 
de

 a
co

m
od

aç
ão

.50

1.
50

0,00

1.65

.50 1.68

.50

  Ram
pa

sobe i=
<

5%

3.00

  Rampa
sobe i=<5%

PREVER A INSTALAÇÃO DE
UM PORTÃO 3m X 3m

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO DE CONCRETO
ÁREA = 12,11m²

DETALHE 1 DETALHE 2

CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DE
CONCRETO (RAMPADO)
ÁREA = 8,16m²

0,15

25.01

17.50

16.65

8.20

PASSEIO
 N

O
VO

PASSEIO
 N

O
VO

PASSEIO
 N

O
VO

PASSEIO
 N

O
VO

CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO DE CONCRETO
ÁREA = 59,54m²

PILAR

Fa
ix

a 
de

 a
co

m
od

aç
ão

  
Ra

m
pa

so
be

 i=
<

5%

0,00

0,15

1.
71

.50

3.
01

Patamar

VAR

i=<1%
  Rampa
sobe i=<5%

3.00

1.65

.50

0,15

PILAR

0,15

Fa
ix

a 
de

 a
co

m
od

aç
ão

.50

1.
50

0,00

1.68

.50

  Ram
pa

sobe i=
<

5%

3.00

  Rampa
sobe i=<5%

#

Pena
Red

Color

Yellow
Green
Cyan
Blue

Magenta
White

08
09

08
07

07

162
07

150

07
96

12
Esp.
0,25
0,30
0,15
0,35
0,15
0,20
0,10
0,15
0,15

*Demais cores:
plotar color

120 0,5007

Rev./data

QUADRO DE REVISÕES

Descrição
01

00/00/0000
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

Proprietário:

CNPJ: 47.970.769/0001-04
Prefeitura Municipal de Franca

PROIBIDA QUAISQUER
ALTERAÇÕES NOS PROJETOS
SEM ANUÊNCIA DO AUTOR

RESOLUÇÕES Nº 205 E Nº 260 DO CONFEA

Responsável técnico:

70 07 0,20

130 0,3007

Executivo

TÍTULO:

LOCAL:

01/02ARQ
ETAPA:

DetalhamentoCONTEÚDO:

LICITAÇÃOFINALIDADE:

00.0.00.00.000.00.00CADASTRO:

Luiz Henrique SpirlandelliDESENHO:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

PROCESSO:

FOLHA: RUBRICA:

20/07/2023

Sem escala

00

ÁREAS PÚBLICAS EM FRANCA-SP

GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O
VIADUTO "DONA QUITA"

CREA: 506.897.916.-9
Luiz Henrique Spirlandelli

PREFEITURA

TRABALHO ECOMPRO MISSOCOM VOCÊ

DETALHE 2

DETALHE 1
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SEM ANUÊNCIA DO AUTOR

RESOLUÇÕES Nº 205 E Nº 260 DO CONFEA
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130 0,3007
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LOCAL:
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Luiz Henrique Spirlandelli
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  Proc. Administrativo (Nota interna 27/06/2024 14:24) 093/2024

De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 27/06/2024 às 14:24:11

 

Aos 27 dias do mês de junho, anexo ao processo administrativo os seguintes documentos para manifestações:

1 - Quadro orçamentos preliminares para a execução do serviço construtoras: Increbase, R Rahmeh,
Fuste Engenharia e AM Braga;
2 - ART devidamente assinada pelo projetista da prefeitura de Franca;

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS 

Anexos:

ART_ASSINADA.pdf

ORCAMENTO_AM_BRAGA.pdf

ORCAMENTO_FUSTE.pdf

ORCAMENTO_INCREBASE.pdf

ORCAMENTO_R_RAMEH.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Taylon Alves Ferreira 27/06/2024 14:25:49 ICP-Brasil TAYLON ALVES FERREIRA CPF 417.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0953-7264-1942-86D8 

1Doc:          9/168



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 2620241040789

1. Responsável Técnico

LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho RNP:

Registro: 5068979169-SP

2611617031

Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCA CPF/CNPJ:47.970.769/0001-04

Rua FREDERICO MOURA N°: 1517
PREFEITURAComplemento:

Cidade: Franca UF:

Bairro: CIDADE NOVA

SP CEP: 14401-150
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Anteprojeto Arquitetônico de reforma de edificação em materiais 

mistos
1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 20/07/2023
Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida MAJOR NICÁCIO N°: 000

Complemento: VIADUTO DONA QUITA Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: Franca UF: SP CEP: 14401-135

Data de Início: 20/07/2023

Previsão de Término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

Proprietário: MUNICÍPIO DE FRANCA CPF/CNPJ: 47.970.769/0001-04

3. Dados da Obra Serviço

TRATA-SE DE ANTEPROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO SOB O VIADUTO DONA QUITA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:96,62 19/06/2024 96,62 2620241040789 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MUNICÍPIO DE FRANCA - CPF/CNPJ: 47.970.769/0001-04

LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI - CPF: 343.426.598-83

Nenhuma

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 25/06/2024 10:47:02

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

LUIZ HENRIQUE 

SPIRLANDELLI:34342659883

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE 

SPIRLANDELLI:34342659883 

Dados: 2024.06.25 10:48:17 -03'00'
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL R03 

 

FACEF 

BENFEITORIA SOB VIADUTO “DONA QUITA” 

 

 

 

 

 

Franca-SP, 24 de junho de 2024  
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AM BRAGA ENGENHARIA 
(16) 3722-9969 / (16) 99548-9969 
adolpho@ambragaengenharia.com.br 

 
 
 

2 
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AM BRAGA ENGENHARIA 
(16) 3722-9969 / (16) 99548-9969 
adolpho@ambragaengenharia.com.br 

 
 
 

3 
 

 

1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

AM BRAGA Engenharia é uma empresa moderna sediada em Franca, interior de São Paulo, que visa 

a qualidade e segurança em todos os projetos, planejamentos, gerenciamentos e execuções.  

Empresa fundada em 2017, conta com uma equipe de profissionais especializados e qualificados, 

além de uma grande parceria com empresas terceirizadas. 

Está em seu DNA a busca pelas melhores soluções de engenharia para cada ideia e projeto 

 

1.1. MISSÃO 

Transformar ideias complexas em construções funcionais com agilidade, criatividade e praticidade.  

 

1.2. VISÃO 

Ser referência pela qualidade na execução de projetos de engenharia civil, atendendo as demandas 

de nossos clientes de forma personalizada, com uma estrutura preparada para enfrentar os desafios, 

impulsionando assim um crescimento sólido e responsável de nossa empresa.  

 

1.3. VALORES 

Foco na solução: Fazer o que precisa ser feito. 

Proatividade: Valorizamos a iniciativa e cooperação. 

Adaptabilidade: Cada necessidade uma solução adequada. 

Autorresponsabilidade: Você e os seus resultados. 

Ganha x Ganha: Crescimento em conjunto. 

Equipe colaborativa: Somos um time. 

Transparência: Ser honesto e claro em suas ações, decisões e comunicação. 

 

1.4. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPE 

 

Equipe de engenheiros civis composta de: 

 

Adolpho Melo Braga – CEO e Engenheiro Civil Responsável Técnico  

Alyne Alves – Financeiro e Administrativo 

Flanther Ribeiro Silva – Engenheiro Gestor de Obra 
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AM BRAGA ENGENHARIA 
(16) 3722-9969 / (16) 99548-9969 
adolpho@ambragaengenharia.com.br 

 
 
 

4 
 

Jéssica Silva Mata – Engenheira de Suprimentos 

Laís Rodrigues – Técnica em Segurança do Trabalho 

Murilo Piacezzi Satler Duarte – Engenheiro Supervisor de Obra 

Mábio Gabriel Vilioni – Engenheiro Assistente de Obra 

Pamela Anschau – Engenheira de Planejamento e Controle de Obra e Coordenação de Suprimentos 

Tatiane Cassula – Responsável Auditoria Financeira  

Vitor Oliveira – Engenheiro Residente de Obra 

Wanderson Carvalho de Deus – Engenheiro Assistente de Obra 

 

 

1.1. ORGANOGRAMA 
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AM BRAGA ENGENHARIA 
(16) 3722-9969 / (16) 99548-9969 
adolpho@ambragaengenharia.com.br 

 
 
 

5 
 

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

2.1. LOCAL, ESCOPO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Execução de pavimentação e fechamento sob Viaduto “Dona Quita”, incluindo os serviços: 

Execução de mureta para fechamento composto de estacas e pilares a cada 2,52m, baldrame e 

vedação em bloco até altura de 1 metro com reboco e Gradil Belgo. 

Limpeza e demolição de piso para rampa. Execução de piso em concreto sarrafeado ou vassourado 

sem malha de reforço, espessura até 6 cm. 

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Proposta tipo empreita global com fornecimento de material e mão de obra. 

Condições de pagamento: Entrada de 30%. Restante do valor dividido no decorrer da obra em 

pagamentos mensais conforme medição de serviço executado. Emissão de notas até dia 15, com 

pagamento para o dia 30 do mesmo mês da emissão. 

 

4. EXCLUSÕES 

A presente proposta não inclui: 

 Abertura de CNO, documentação para emissão de alvarás; 

 Elaboração e aprovação de projetos em órgãos competentes; 

 Taxas referente à prefeitura, cartório, Sabesp, CPFL ou custos referentes a embargos de obras; 

 Esgotamento de lençol freático; 

 Fornecimento de água e energia; 

 Fechamento da obra com tapume; 

 Realocação e reparo de infraestruturas ocultas existente no subsolo (redes de esgoto, galerias, 

fundações, cabos elétricos e telefônicos, etc); 

 Reparos quaisquer em estrutura existente que não especificado em projeto; 

 Laudo cautelar de vizinhança; 

 Pintura, sinalizações, placas, mobiliário; 

 

5. PROPOSTA COMERCIAL  

Em anexo. 
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vb 1,00             R$ 879,50 R$ 1.231,30 1.231,30R$            

vb 1,00             R$ 1.260,00 R$ 1.764,00 1.764,00R$            

vb 1,00             R$ 682,50 R$ 955,50 955,50R$                

vb 1,00             R$ 630,00 R$ 882,00 882,00R$                

SUB TOTAL: 4.832,80R$            

vb 1,00             R$ 2.600,00 R$ 3.640,00 3.640,00R$            

m 120,00        R$ 12,60 R$ 17,64 2.116,80R$            

m 75,00          R$ 69,90 R$ 97,86 7.339,50R$            

m² 75,00          R$ 44,80 R$ 62,72 4.704,00R$            

m² 150,00        R$ 28,00 R$ 39,20 5.880,00R$            

m³ 4,50             R$ 815,10 R$ 1.141,14 5.135,13R$            

vb 1,00             R$ 5.315,70 R$ 7.441,98 7.441,98R$            

unid 937,50        R$ 4,20 R$ 5,88 5.512,50R$            

saco 52,00          R$ 31,00 R$ 43,40 2.256,80R$            

m³ 5,80             R$ 170,00 R$ 238,00 1.380,40R$            

unid 30,00          R$ 921,90 R$ 1.290,66 38.719,80R$          

unid 30,00          R$ 293,00 R$ 410,20 12.306,00R$          

unid 1,00             R$ 4.016,30 R$ 5.622,82 5.622,82R$            

m³ 10,80          R$ 551,30 R$ 771,82 8.335,66R$            

kg 798,24        R$ 7,60 R$ 10,64 8.493,27R$            

m² 67,50          R$ 104,00 R$ 145,60 9.828,00R$            

SUB TOTAL: 128.712,66R$        

vb 1,00             R$ 3.000,00 R$ 4.200,00 4.200,00R$            

m² 356,84        R$ 2,45 R$ 3,43 1.223,96R$            

m² 356,84        R$ 27,00 R$ 37,80 13.488,55R$          

m³ 21,41          R$ 152,00 R$ 212,80 4.556,13R$            

unid R$ 47,30 R$ 66,22 -R$                      

m³ 23,55          R$ 552,00 R$ 772,80 18.200,55R$          

m² 93,16          R$ 27,00 R$ 37,80 3.521,45R$            

m² 93,16          R$ 2,45 R$ 3,43 319,54R$                Brita Passeio público

PREPARAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES

Mão de obra Demolição calçada existente

2,51%

Execução Passeio público em concreto vassourado

Lastro de brita

Preparação e Concretagem de piso em concreto sarrafeado, 

espessura até 6cm

Brita

Malha pop 2x3m

Concreto usinado 20 MPa com bomba mangote espessura 

até 6cm Piso de concreto

Ferragem para baldrame, pilares e canaleta Ø8mm

Madeira para formas e acessórios

66,80%

PAVIMENTAÇÃO

Nivelamento e compactação do terreno

Bloco e canaleta de concreto 14x29x39

Cimento

Areia fina

Gradil belgo Nylofor malha 5x20cm Verde h=2,03m

Concreto usinado 20 MPa com bomba mangote

FECHAMENTO EXTERNO

Topografia - Locação do terreno 

Execução de baldrame 20x30

Execução de muro de bloco de 14, altura até 1,00m 

Execução de Chapisco e Reboco 

Execução de Pilares 20x25, h=3,00m c/ 2,52m

Caçamba para descarte de entulho

Locação de rompedor

Locação de container

Portão em gradil belgo 3,00x3,00

Poste Nylofor Verde Chumbado 40x60x1,25mm h=2,60m

Instalação especializada gradil Belgo

AM BRAGA Engenharia

R. Cesar Ribeiro nº 530 Jd. Califórnia, Franca, SP

14405-320

Tel: 16 3722-9969    Cel: 16 9.9978-9969

CNPJ: 34.336.983/0001-53

Execução de estaca escavada Ø30cm, prof. 4,00m

24/06/2024
Gradil e Piso de concreto sob o viaduto 

"Dona Quita"

SERVIÇO A SER REALIZADO

PROPOSTA CLIENTE: UNIFACEF

RESUMO DO SERVIÇO

DATA ORÇAMENTO NOME DO SERVIÇO

SERVIÇOS 
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m³ 5,59             R$ 552,00 R$ 772,80 4.319,64R$            

vb 1,00             R$ 2.485,00 R$ 3.479,00 3.479,00R$            

unid 1,00             R$ 1.596,00 R$ 2.234,40 2.234,40R$            

vb 1,00             R$ 1.519,00 R$ 2.126,60 2.126,60R$            

SUB TOTAL: 57.669,83R$          

vb 1,00             R$ 1.050,00 R$ 1.470,00 1.470,00R$            

SUB TOTAL: 1.470,00R$            

SUB TOTAL: -R$                      

SUBTOTAL: 192.685,29R$       

Contingências: 19.268,53R$          

TOTAL: 211.953,82R$       

% CONCLUÍDA

0%

OBSERVAÇÃO

Concreto usinado 20 MPa com bomba mangote espessura 

até 6cm Passeio Público

Execução de drenagem pluvial (1 canaleta para grelha 

coletora pluvial, 1 caixa de inspeção, desague sarjeta)

Grelha 17,5x0,15

FORMAS DE PAGAMENTO

100%

0,00%

LIMPEZA OBRA

Valor dividido no decorrer da obra em pagamentos mensais conforme medição de serviço executado. 

Emissão de notas até dia 15, com pagamento para o dia 30 do mesmo mês da emissão

VALOR TOTAL

211.953,82R$             

Valor incluso nota fiscal. Tempo estimado para conclusão de 1 mês, à combinar. ÁGUA E ENERGIA 

fornecidas pela contratante. Valor não incluso artes visuais, marcenaria, moveis, mobiliario, 

regularização, taxas respectivas à prefeitura, cartório, multas, CPFL, SABESP caso necessário. 

Orçamento À Combinar. Adolpho M. Braga

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO

VISÃO GERAL DO SERVIÇO

STATUS DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL

29,93%

Limpeza final de obra

0,76%

Materiais para drenagem pluvial (tubos, caixa de inspeção)
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PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

RUA TEOFILO DE ARAUJO FILHO, 2450 – PARQUE MOEMA 

CEP: 14.409-178 
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Rua Teófilo de Araujo Filho, 2450 – Parque Moema – Franca–SP                Página 2 

Fone: (16) 3703-9878  

e-mail: diretoria@construtorafuste.com.br 

  

PROPOSTA 234/23 

 
SOBRE A CONSTRUTORA FUSTE 

 

Fundada em 03 de Outubro de 2019 e com sede na cidade de Franca/SP, a 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUSTE ENGENHARIA LTDA atua no 

desenvolvimento de diversos projetos imobiliários em toda  a região de Franca e do 

estado de São Paulo. Estamos inovando no jeito de construir com projetos diferentes, 

empregando tecnologia moderna e profissionais capacitados, primando pela 

qualidade, agregando valor e buscando os melhores resultados. 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA FUSTE ENGENHARIA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Teófilo de Araújo Filho, 2450 – 

Parque Moema – Franca, estado de São Paulo – CEP: 14.409-178. 

O quadro Societário da Empresa, apresentam-se como Diretories 

Executivos: Carlos Humberto Rodrigues Silva, Engenheiro Civil; Carlos César 

Rodrigues Silva, Engenheiro Civil e Henrique Moreira Junior, Engenheiro Civil. Todos 

com vasta experiência em construção civil de pequeno, médio e grande portes, desde 

Pequenas Centrais Hidrelétrica a construções de casa populares, sempre trabalhando 

em grandes empresas. 

CRIATIVA: Pois estamos sempre em busca de novos caminhos para 

inovar para que possamos sempre oferecer a melhor experiência e os melhores 

produtos aos clientes. 

COMPROMETIDA: Acreditamos que o comprometimento é parte 

fundamental para o crescimento, assumindo os riscos de forma consciente e 

segura sempre. 

JOVEM: Nossa energia nos mantém em constante movimento, por isso 

buscamos sempre evolução através de novos processos, melhoria contínua e 

tecnologia. 
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Fone: (16) 3703-9878  

e-mail: diretoria@construtorafuste.com.br 

  

PROPOSTA 234/23 

Franca, 21 de Junho de 2024. 
 

Ref. GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O VIADUTO “DONA QUITA”  

Local: Franca/SP 

A/C: Taylon – Assessor de Obras 

  

Prezados (as);  

Em atendimento a solicitação, encaminhamos para apreciação e aceitação a 

proposta para a realização dos serviços: 

 

1. ESCOPO DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA: 

 

Execução de Piso de Concreto armado, gradil em Aço com portão de acesso 

veicular, conservação e construção de passeio público, conforme projeto enviado com 

data de 20/07/2023 

 

2. INVESTIMENTO:  CONFORME PLANILHA ANEXA 01 

 
 

3. NÃO INCLUSO NA PROPOSTA: 

• Aprovação de Projeto junto a prefeitura 

• Taxas decorrentes de projetos e execução 

 

4. INCLUSO NA PROPOSTA: 

• Acompanhamento Técnico 

• Mão de obra para execução 

• Material de obra 

• Locação de Equipamentos 
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Rua Teófilo de Araujo Filho, 2450 – Parque Moema – Franca–SP                Página 4 

Fone: (16) 3703-9878  

e-mail: diretoria@construtorafuste.com.br 

  

PROPOSTA 234/23 

5. PAGAMENTO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

• Conforme andamento da obra através de medições 

• Prazo de execução será conforme cronograma apresentado após o 

aceita da proposta. 

• Validade da proposta: 15 dias 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

 

 

 

 

 

CARLOS HUMBERTO RODRIGUES SILVA 

CONSTRUTORA FUSTE ENGENHARIA 
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Fone: (16) 3703-9878  

e-mail: diretoria@construtorafuste.com.br 

  

PROPOSTA 234/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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Obra: GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O VIADUTO "DONA QUITA" Data base: junho-24

End.: AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO Cidade: FRANCA/SP

Cliente PREFEITURA

1 DEMOLIÇÃO / LIMPEZA  R$     12.100,18 7,69 %

1.1 DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL m²        45,00  R$                 90,96  R$       4.093,20 2,60 %

1.2 LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO RESIDUOS(0.15m3/m2) m²      439,22  R$                 18,23  R$       8.006,98 5,09 %

2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  R$     44.005,91 27,97 %

2.1 ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG      270,80  R$                 11,62  R$       3.146,70 2,00 %

2.2 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³        18,00  R$               143,75  R$       2.587,50 1,64 %

2.3 LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO m²      880,00  R$                   0,74  R$          651,20 0,41 %

2.4 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2) m²      439,20  R$                 14,58  R$       6.403,54 4,07 %

2.5 ESPACADOR BELGO TIPO TRELICA - 6 cm x 6,00 m ARCELOR MITAL UN        46,00  R$                 51,30  R$       2.359,80 1,50 %

2.6 CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL m³        48,32  R$               586,50  R$     28.339,68 18,01 %

2.7 ENSAIO DE CONCRETO - CORTE,REPARO,RUPTURA DE CORPO DE PROVA UN        30,00  R$                 17,25  R$          517,50 0,33 %

3 ALAMBRADO/MURETA  R$     53.792,63 34,19 %

3.1 ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16" a 3/8") KG      151,40  R$                 10,35  R$       1.566,99 1,00 %

3.2 FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 2X m²        25,00  R$                 55,51  R$       1.387,75 0,88 %

3.3 CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL m³          5,00  R$               586,50  R$       2.932,50 1,86 %

3.4
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M      112,00  R$                 73,40  R$       8.220,80 5,23 %

3.5

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, 
soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com 
bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, 
em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados 
em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura 
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou 
branca. Forneciemnto e instalacao.

m²      140,74  R$               239,79  R$     33.748,04 21,45 %

3.6 ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m²        70,00  R$                 53,60  R$       3.752,00 2,38 %

3.7 CONCRETO SIMP 20MPA ESTRUT.CIM/AREI/PEDRA PREP MEC L MANUAL m³          4,10  R$               406,12  R$       1.665,09 1,06 %

3.8 ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG        55,32  R$                   9,39  R$          519,45 0,33 %

4 PORTÃO DE ACESSO  R$       5.161,50 3,28 %

4.1 PORTAO 2 FOLHAS EM TUBO GALVANIZADO 2" TELA MALHA 2" FIO 10 m²          9,00  R$               573,50  R$       5.161,50 3,28 %

5 MÃO DE OBRA  R$     39.427,50 25,06 %

5.1 MÃO DE OBRA VB          1,00  R$          25.127,50  R$     25.127,50 15,97 %

5.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MES          2,00  R$            7.150,00  R$     14.300,00 9,09 %

6 LOCAÇÃO  R$       2.829,00 1,80 %

6.1 LOCAÇÃO DE BETONEIRA VB          2,00  R$               379,50  R$          759,00 0,48 %

6.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER VB          2,00  R$               517,50  R$       1.035,00 0,66 %

6.3 LOCAÇÃO DE BANHEIRO VB          2,00  R$               517,50  R$       1.035,00 0,66 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Descrição Und  Quant. 

 VALORES TOTAIS 

Peso (%)

247-001-R00N° ORÇAMENTO

 Total 

 OBSERVAÇÕES 

 Unítário 

 TOTAL  R$                157.316,72 

CONSTRUTORA FUSTE LTDA
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REFORMA NO VIADUTO DONA QUITA

BANCOS: CDHU 03/2024, FDE 04/2024 E SINAPI 05/2024 - NÃO DESONERADO BDI: 23,00% VALOR TOTAL 304.148,49R$            

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UN QTD. PREÇO UNIT. 
S/ BDI

PREÇO UNIT. C/ 
BDI TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 103.998,46R$            
1.1 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples M3 1,85 223,96R$         275,47R$            509,62R$                    

1.2 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

M2 439,22 4,36R$              5,36R$                2.354,22R$                 

1.3 54.01.400 CDHU  Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-
leito

M2 439,22 24,91R$           30,64R$              13.457,70R$               

1.4 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 125,39 8,69R$              10,69R$              1.340,42R$                 

1.5 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1253,90 3,19R$              3,92R$                4.915,29R$                 

1.6 05.09.007 CDHU  Taxa de desƟnação de resíduo sólido em aterro, Ɵpo solo/terra T 196,77 29,69R$           36,52R$              7.186,04R$                 
1.7 05.09.006 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 5,78 38,78R$           47,70R$              275,71R$                    
1.8 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 121,69R$         149,68R$            9.579,52R$                 
1.9 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00 8.372,95R$      10.298,73R$      20.597,46R$               

1.10 88326 SINAPI 
11/2023  VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 952,00 37,39R$           45,99R$              43.782,48R$               

2 PISOS 74.021,97R$              
2.1 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 21,97 195,86R$         240,91R$            5.292,79R$                 
2.2 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa M3 43,93 943,74R$         1.160,80R$        50.993,94R$               

2.3 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 650,05 14,37R$           17,68R$              11.492,88R$               

2.4 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 465,96 10,46R$           12,87R$              5.996,91R$                 

2.5 30.04.030 CDHU  Piso em ladrilho hidráulico podotáƟl várias cores (25x25cm), assentado com argamassa 
mista

M2 1,50 133,03R$         163,63R$            245,45R$                    

3 FECHAMENTO 126.128,06R$            
3.1 FUNDAÇÃO 29.120,22R$              

3.1.1 12.05.030 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 92,00 74,77R$           91,97R$              8.461,24R$                 

3.1.2 12.05.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00 2.253,60R$      2.771,93R$        2.771,93R$                 

3.1.3 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 14,15 61,08R$           75,13R$              1.063,09R$                 
3.1.4 01.06.001 FDE  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 40,42 6,16R$              7,58R$                306,38R$                    
3.1.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 0,68 195,86R$         240,91R$            163,82R$                    
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3.1.6 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 47,16 100,14R$         123,17R$            5.808,70R$                 
3.1.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 106,44 10,46R$           12,87R$              1.369,88R$                 
3.1.8 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa KG 44,09 10,71R$           13,17R$              580,67R$                    
3.1.9 11.01.320 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 4,04 556,93R$         685,02R$            2.767,48R$                 

3.1.10 32.16.030 CDHU Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta M2 53,89 60,44R$           74,34R$              4.006,18R$                 

3.1.11 07.11.020 CDHU  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 10,11 6,86R$              8,44R$                85,33R$                       

3.1.12 100974 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 16,61 8,69R$              10,69R$              177,56R$                    

3.1.13 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 166,10 3,19R$              3,92R$                651,11R$                    

3.1.14 05.09.007 CDHU  Taxa de desƟnação de resíduo sólido em aterro, Ɵpo solo/terra T 23,63 29,69R$           36,52R$              862,97R$                    
3.1.15 05.09.006 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 0,92 38,78R$           47,70R$              43,88R$                       

3.2 GRADIL 97.007,84R$              
3.2.1 14.10.111 CDHU  Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2 51,49 89,06R$           109,54R$            5.640,21R$                 
3.2.2 16.01.065 FDE  VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM M 64,36 50,54R$           62,16R$              4.000,62R$                 
3.2.3 34.05.260 CDHU Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2 128,72 488,97R$         601,43R$            77.416,07R$               
3.2.4 24.02.040 CDHU Porta/portão tipo gradil sob medida M2 9,00 898,91R$         1.105,66R$        9.950,94R$                 
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ITEM Unid. QTDE
1.1 M3 1,85

03.01.020
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO INTERNO

DESCRIÇÃO LARGURA COMPRIMENTO ESPESSURA TOTAL
QUADRADO 4,50 X 5,50 X 0,05 = 1,24
PASSEIO A ESQUERDA 1,00 X 3,70 X 0,05 = 0,19
PASSEIO A DIREITA 1,00 X 8,30 X 0,05 = 0,42

ITEM Unid. QTDE

1.2 M2 439,22

02.09.040

CONFORME PROJETO ÁREA TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 = 418,95
RAMPS LATERAIS 8,16 = 8,16
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 = 12,11

ITEM Unid. QTDE
1.3 M2 439,22

54.01.400

CONFORME PROJETO ÁREA TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 = 418,95
RAMPS LATERAIS 8,16 = 8,16
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 = 12,11

ITEM Unid. QTDE

1.4 M3 125,39

100974
CONFORME ITEM 1.2 SOLO
DESCRIÇÃO ÁREA ESPESSURA EMPOLAMENTO TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 X 0,20 X 1,40 = 117,31
RAMPS LATERAIS 8,16 X 0,20 X 1,40 = 2,28
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 X 0,20 X 1,40 = 3,39

CONFORME ITEM 1.1 ENTULHO
DESCRIÇÃO VOLUME EMPOLAMENTO TOTAL
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 1,85 X 1,30 = 2,41

Descrição 
Demolição manual de concreto simples

Descrição 
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 
transporte no raio de até 1 km

Descrição 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição 
 Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
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ITEM Unid. QTDE
1.5 M3XKM 1.253,90

93588
CONFORME ITEM 1.3
DESCRIÇÃO VOLUME DISTANCIA TOTAL

125,39 X 10,00 = 1253,90

ITEM Unid. QTDE
1.6 T 196,77

05.09.007

CONFORME ITEM 1.3 VOLUME PESO ESPECIFICO (tf/m³) TOTAL
SOLO 122,98 X 1,60 = 196,77

ITEM Unid. QTDE
1.7 T 5,78

05.09.006

CONFORME ITEM 1.3 VOLUME PESO ESPECIFICO (tf/m³) TOTAL
CONCRETO 2,41 X 2,40 = 5,78

ITEM Unid. QTDE
1.8 H 64,00

90777

DESCRIÇÃO HORA / MÊS N° DE MESES TOTAL
ENGENHEIRO PARA VISITAS SEMANAIS 32,00 X 2,00 = 64,00

ITEM Unid. QTDE
1.9 MÊS 2,00

93572

DESCRIÇÃO N° DE MESES TOTAL
ENCARREGADO 2,00 = 2,00

ITEM Unid. QTDE
1.10 H 952,00

88326
DE SEGUNDA A QUINTA SEXTA SABADO E DOMINGO Nº DE SEMANAS

DESCRIÇÃO 14H * 4 15H 24H * 2 2M * 4 TOTAL
VIGIA NOTURNO ( 56,00 + 15,00 + 48,00 )     X 8,00 = 952,00

ITEM Unid. QTDE
2.1 M3 21,97

11.18.040

CONFORME PROJETO ÁREA ESPESSURA TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 X 0,05 = 20,95
RAMPS LATERAIS 8,16 X 0,05 = 0,41
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 X 0,05 = 0,61

Descrição 
Lastro de pedra britada

Descrição 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descrição 
 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

Descrição 
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição 
 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrição 
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ITEM Unid. QTDE
2.2 M3 43,93

17.05.070

CONFORME PROJETO ÁREA ESPESSURA TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 X 0,10 = 41,90
RAMPS LATERAIS 8,16 X 0,10 = 0,82
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 X 0,10 = 1,21

ITEM Unid. QTDE
2.3 KG 650,05

97088

CONFORME PROJETO ÁREA KG / M2 TOTAL
NOVO PASSEIO 418,95 X 1,48 = 620,05
RAMPS LATERAIS 8,16 X 1,48 = 12,08
RECONSTRUÇÃO DA PARTE DE BAIXO 12,11 X 1,48 = 17,92

ITEM Unid. QTDE
2.4 KG 465,96

10.01.040

DESCRIÇÃO ÁREA M / M2 KG / M TOTAL
TRELIÇAS 439,22 X 0,625 X 0,711 = 195,18
BARRA DE TRANSFERENCIA 439,22 X 0,25 X 2,466 = 270,78

Descrição 
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa

Descrição 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Descrição 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
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ITEM Unid. QTDE
2.5 M2 1,50

30.04.030

CONFORME PROJETO LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
ESQUINA DIREITA 0,50 X 1,50 = 0,75
ESQUINA ESQUERDA 0,50 X 1,50 = 0,75

ITEM Unid. QTDE
3.1.1 M 92,00

12.05.030

NÃO CONSTA EM PROJETO A LOCAÇÃO
CONSIDERANDO A CADA 3,0M DE COMPRIMENTO
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO A CADA 3M PROFUNDIDADE TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 / 3,00 X 4,00 24,00
CURVA ESQUERDA 8,20 / 3,00 X 4,00 12,00
PARTE DE BAIXO 17,50 / 3,00 X 4,00 24,00
LATERAL DIREITA 25,01 / 3,00 X 4,00 32,00

ITEM Unid. QTDE
3.1.2 TX 1,00

12.05.010
CONFORME ITEM 3.1.1 TOTAL

1,00

ITEM Unid. QTDE
3.1.3 M3 14,15

06.02.020

MEDIDAS CONFORME PROJETO
ALTURA +

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA LARG. ADIC. 2X ALTURA LASTRO TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X      ( 0,20 + 0,40 )       X 0,35 = 3,50
CURVA ESQUERDA 8,20 X      ( 0,20 + 0,40 )       X 0,35 = 1,72
PARTE DE BAIXO 17,50 X      ( 0,20 + 0,40 )       X 0,35 = 3,68
LATERAL DIREITA 25,01 X      ( 0,20 + 0,40 )       X 0,35 = 5,25

Descrição 
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t

Descrição 
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada

Descrição 
 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista

Descrição 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
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ITEM Unid. QTDE
3.1.4 M2 40,42

01.06.001

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA LARG. ADICIONAL 2X TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X      ( 0,20 + 0,40 )       = 9,99
CURVA ESQUERDA 8,20 X      ( 0,20 + 0,40 )       = 4,92
PARTE DE BAIXO 17,50 X      ( 0,20 + 0,40 )       = 10,50
LATERAL DIREITA 25,01 X      ( 0,20 + 0,40 )       = 15,01

ITEM Unid. QTDE
3.1.5 M3 0,68

11.18.040

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,20 X 0,05 = 0,17
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,20 X 0,05 = 0,08
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,20 X 0,05 = 0,18
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,20 X 0,05 = 0,25

ITEM Unid. QTDE
3.1.6 M2 47,16

09.01.020

MEDIDAS CONFORME PROJETO
ALTURA +

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ALTURA LASTRO QTD. LADOS TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,35 X 2,00 = 11,66
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,35 X 2,00 = 5,74
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,35 X 2,00 = 12,25
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,35 X 2,00 = 17,51

Descrição 
Lastro de pedra britada

Descrição 
Forma em madeira comum para fundação

Descrição 
 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
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ITEM Unid. QTDE
3.1.7 KG 106,44

10.01.040

MEDIDAS CONFORME PROJETO VIGAS BALDRAMES

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO QTD. BARRAS KG / M TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 4,00 X 0,395 = 26,31
CURVA ESQUERDA 8,20 X 4,00 X 0,395 = 12,96
PARTE DE BAIXO 17,50 X 4,00 X 0,395 = 27,65
LATERAL DIREITA 25,01 X 4,00 X 0,395 = 39,52

ITEM Unid. QTDE
3.1.8 KG 44,09

10.01.060

MEDIDAS CONFORME PROJETO VIGAS BALDRAMES

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO QTD. ESTRIBOS / M COMP. ESTRIBO KG / M TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 5,00 X 0,85 X 0,154 = 10,90
CURVA ESQUERDA 8,20 X 5,00 X 0,85 X 0,154 = 5,37
PARTE DE BAIXO 17,50 X 5,00 X 0,85 X 0,154 = 11,45
LATERAL DIREITA 25,01 X 5,00 X 0,85 X 0,154 = 16,37

ITEM Unid. QTDE
3.1.9 M3 4,04

11.01.320

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,20 X 0,30 = 1,00
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,20 X 0,30 = 0,49
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,20 X 0,30 = 1,05
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,20 X 0,30 = 1,50

Descrição 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Descrição 
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Descrição 
Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento
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ITEM Unid. QTDE
3.1.10 M2 53,89

32.16.030

MEDIDAS CONFORME PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO LATERAL

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ALTURA QTD. LADOS TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,30 X 2,00 = 9,99
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,30 X 2,00 = 4,92
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,30 X 2,00 = 10,50
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,30 X 2,00 = 15,01

IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERIOR

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,20 = 3,33
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,20 = 1,64
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,20 = 3,50
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,20 = 5,00

ITEM Unid. QTDE
3.1.11 M3 10,11

07.11.020

CONFORME ITEM 3.1.3 E 3.1.9
VOLUME VOLUME

DESCRIÇÃO ESCAVADO CONCRETADO TOTAL
LATERAL ESQUERDA 3,50 - 1,00 = 2,50
CURVA ESQUERDA 1,72 - 0,49 = 1,23
PARTE DE BAIXO 3,68 - 1,05 = 2,63
LATERAL DIREITA 5,25 - 1,50 = 3,75

ITEM Unid. QTDE

3.1.12 M3 16,61

100974

CONFORME ITEM 3.1.3 SOLO
VOLUME

DESCRIÇÃO CONCRETADO EMPOLAMENTO TOTAL
LATERAL ESQUERDA 1,00 X 1,40 = 1,40
CURVA ESQUERDA 0,49 X 1,40 = 0,69
PARTE DE BAIXO 1,05 X 1,40 = 1,47
LATERAL DIREITA 1,50 X 1,40 = 2,10

CONFORME ITEM 3.1.1 D² * PI / 4
DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ÁREA EMPOLAMENTO
ESCAVAÇÃO DAS ESTACAS 92,00 X 0,0707 X 1,40 = 9,11

CONFORME ITEM 3.1.6 ENTULHO
DESCRIÇÃO ÁREA ESPESSURA MÉDIA EMPOLAMENTO
FORMAS 47,16 X 0,03 X 1,30 = 1,84

ITEM Unid. QTDE
3.1.13 M3XKM 166,10
93588

CONFORME ITEM 3.1.12 VOLUME DISTANCIA TOTAL
16,61 X 10,00 = 166,10

Descrição 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Descrição 
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta

Descrição 

Descrição 
 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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ITEM Unid. QTDE
3.1.14 T 23,63

05.09.007

CONFORME ITEM 3.1.12 VOLUME PESO ESPECIFICO (tf/m³) TOTAL
SOLO 14,77 X 1,60 = 23,63

ITEM Unid. QTDE
3.1.15 T 0,92

05.09.006

CONFORME ITEM 3.1.12 VOLUME PESO ESPECIFICO (tf/m³) TOTAL
MADEIRA 1,84 X 0,50 = 0,92

ITEM Unid. QTDE
3.2.1 M2 51,49

14.10.111

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ALTURA TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 0,80 = 13,32
CURVA ESQUERDA 8,20 X 0,80 = 6,56
PARTE DE BAIXO 17,50 X 0,80 = 14,00
LATERAL DIREITA 25,01 X 0,80 = 20,01

DESCONTO COMPRIMENTO ALTURA TOTAL
LATERAL DIREITA (PORTÃO) 3,00 X 0,80 = -2,40

ITEM Unid. QTDE
3.2.2 M 64,36

16.01.065

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 = 16,65
CURVA ESQUERDA 8,20 = 8,20
PARTE DE BAIXO 17,50 = 17,50
LATERAL DIREITA 25,01 = 25,01

DESCONTO COMPRIMENTO TOTAL
LATERAL DIREITA (PORTÃO) 3,00 = -3,00

ITEM Unid. QTDE
3.2.3 M2 128,72

34.05.260

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ALTURA TOTAL
LATERAL ESQUERDA 16,65 X 2,00 = 33,30
CURVA ESQUERDA 8,20 X 2,00 = 16,40
PARTE DE BAIXO 17,50 X 2,00 = 35,00
LATERAL DIREITA 25,01 X 2,00 = 50,02

DESCONTO COMPRIMENTO ALTURA TOTAL
LATERAL DIREITA (PORTÃO) 3,00 X 2,00 = -6,00

Descrição 
 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática

Descrição 
Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte

Descrição 
 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

Descrição 
 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM

Descrição 
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ITEM Unid. QTDE
3.2.4 M2 9,00

24.02.040

MEDIDAS CONFORME PROJETO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO ALTURA TOTAL
LATERAL DIREITA (PORTÃO) 3,00 X 3,00 = 9,00

Descrição 
Porta/portão tipo gradil sob medida
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Renato Rahmeh EPP 19/06/2024

Brasil, 3730 - SALA 3 - Jardim Paulistano - Franca/SP Página 1/5
16 3725-2388 - atendimento@rrahmeh.com.br - CPF: 395.909.828-67

Relatório de orçamento custo

Cliente: Prefeitura Municipal Área: - Orçamento: 000174

Obra: Viaduto Dona Quita Período da obra: Revisão: 1 (Atual)

9,58

0,65

0,65

0,91

0,91

0,87

0,87

0,50

0,00

0,50

2,60

0,80

1,80

1,09

0,11

0,99

0,00

1,75

0,00

1,75

Índice Item Qtd. Unid. Unitário (R$) Total (R$) %

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 19.176,50

1.1 Limpeza do Terreno 436,0000 M2 3,00 1.308,00

    Mão de obra - 3,00 1.308,00

1.2 Terraplanagem 87,0000 M3 21,00 1.827,00

    Equipamentos - 21,00 1.827,00

1.3 Locação da Obra 35,0000 UN 50,00 1.750,00

    Serviço - 50,00 1.750,00

1.4 Locação de Container 2,0000 MES 500,00 1.000,00

    Equipamentos - 0,00 0,00

    Serviço - 500,00 1.000,00

1.5 Demolição de passeio existente 40,0000 M3 130,10 5.204,00

    Mão de obra - 40,00 1.600,00

    Materiais - 90,10 3.604,00

1.6 Gabarito 70,0000 ML 31,25 2.187,50

    Mão de obra - 3,05 213,50

    Materiais - 28,20 1.974,00

    Serviços terceiros - 0,00 0,00

1.7 Sinalização de obra 1,0000 UN 3.500,00 3.500,00

    Materiais - 0,00 0,00

    Serviço - 3.500,00 3.500,00
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Renato Rahmeh EPP 19/06/2024

Brasil, 3730 - SALA 3 - Jardim Paulistano - Franca/SP Página 2/5
16 3725-2388 - atendimento@rrahmeh.com.br - CPF: 395.909.828-67

Relatório de orçamento custo

0,60

0,00

0,60

0,00

0,60

0,00

0,60

0,00

14,95

5,96

5,26

0,70

4,12

0,11

3,31

0,00

0,70

0,55

0,17

0,38

2,52

0,00

Índice Item Qtd. Unid. Unitário (R$) Total (R$) %

1.8 Ligação provisória de energia elétrica 1,0000 UN 1.200,00 1.200,00

    Mão de obra - 0,00 0,00

    Materiais - 1.200,00 1.200,00

    Serviço - 0,00 0,00

1.9 Ligação provisória de hidráulica 1,0000 UN 1.200,00 1.200,00

    Mão de obra - 0,00 0,00

    Materiais - 1.200,00 1.200,00

    Serviço - 0,00 0,00

2 FUNDAÇÃO 29.930,50

2.1 Estacas 140,0000 ML 85,20 11.928,00

    Materiais - 75,20 10.528,00

    Serviço - 10,00 1.400,00

2.2 Viga de Travamento de Concreto Armado 70,0000 ML 117,95 8.256,50

    Mão de obra - 3,20 224,00

    Materiais - 94,75 6.632,50

    Serviço - 0,00 0,00

    Serviços terceiros - 20,00 1.400,00

2.3 Alvenaria de embasamento de viga baldrame 70,0000 ML 15,80 1.106,00

    Mão de obra - 5,00 350,00

    Materiais - 10,80 756,00

2.4 Impermeabilização de viga baldrame 63,0000 M2 80,00 5.040,00

    Mão de obra - 0,00 0,00
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Relatório de orçamento custo

2,52

0,00

1,80

0,00

0,00

1,80

0,00

6,68

6,68

2,20

0,50

1,70

3,90

1,26

2,65

0,58

0,00

0,58

23,95

23,95

0,00

0,00

Índice Item Qtd. Unid. Unitário (R$) Total (R$) %

    Materiais - 80,00 5.040,00

    Serviços terceiros - 0,00 0,00

2.5 Aterramento 30,0000 VB 120,00 3.600,00

    Mão de obra - 0,00 0,00

    Materiais - 0,00 0,00

    Serviço - 120,00 3.600,00

    Serviços terceiros - 0,00 0,00

3 ALVENARIA E ESTRUTURA 13.380,89

3.1 PAVIMENTO TERREO 13.380,89

3.1.1 Pilar de Seção Quadrada 5,0000 M3 879,65 4.398,25

    Mão de obra - 200,00 1.000,00

    Materiais - 679,65 3.398,25

3.1.2 Alvenaria com bloco de concreto 14x19x39 56,0000 M2 139,56 7.815,34

    Mão de obra - 45,00 2.520,00

    Materiais - 94,56 5.295,34

3.1.3 Viga Reta de Seção Retangular 6,0000 M3 194,55 1.167,30

    Mão de obra - 0,00 0,00

    Materiais - 194,55 1.167,30

4 ACABAMENTOS INTERNOS 47.952,62

4.1 PAVIMENTO TERREO 47.952,62

4.1.1 Chapisco 0,0000 M2 5,40 0,00

    Mão de obra - 0,00 0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

11,64

4,36

7,27

11,27

4,36

6,91

1,05

0,52

0,52

19,98

19,98

2,50

17,48

5,97

5,97

0,00

2,83

3,15

Índice Item Qtd. Unid. Unitário (R$) Total (R$) %

    Materiais - 5,40 0,00

4.1.2 Reboco Interno 0,0000 M2 34,95 0,00

    Mão de obra - 20,00 0,00

    Materiais - 14,95 0,00

4.1.3 Piso de Concreto Fck 20MPA 436,6500 M2 53,35 23.295,28

    Mão de obra - 20,00 8.733,00

    Materiais - 33,35 14.562,28

4.1.4 Acabamento em bambolê 436,6500 M2 51,66 22.557,34

    Mão de obra - 20,00 8.733,00

    Materiais - 31,66 13.824,34

4.1.5 Piso podo tátil 70,0000 M2 30,00 2.100,00

    Mão de obra - 15,00 1.050,00

    Materiais - 15,00 1.050,00

5 ALAMBRADO 40.000,00

5.1 Alambrado de periferia com portão 1,0000 VB 40.000,00 40.000,00

    Mão de obra - 5.000,00 5.000,00

    Materiais - 35.000,00 35.000,00

6 PINTURA EXTERNA 11.956,00

6.1 Pintura Acrílica 140,0000 M2 85,40 11.956,00

    Mão de obra - 0,00 0,00

    Materiais - 40,40 5.656,00

    Serviços terceiros - 45,00 6.300,00
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3,50

3,50

3,50

15,38

15,38

15,38

Total geral Valor(R$)

Total 200.196,50

Índice Item Qtd. Unid. Unitário (R$) Total (R$) %

7 DESMOBIILZAÇÃO E LIMPEZA 7.000,00

7.1 Desmobilização e Limpeza final 1,0000 VB 7.000,00 7.000,00

    Serviços terceiros - 7.000,00 7.000,00

8 BDI 30.800,00

8.1 BDI 1,0000 MES 30.800,00 30.800,00

    Serviço - 30.800,00 30.800,00
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De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 16/07/2024 às 14:41:48

 

Aos 16 dias do mês de julho, anexo ao processo o termo de convênio assinado, para seqüencia do processo. 

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS 

Anexos:

CONVENIO_DE_COOPERACAO_TECNICA_DONA_QUINTA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Taylon Alves Ferreira 16/07/2024 14:50:31 ICP-Brasil TAYLON ALVES FERREIRA CPF 417.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C0EE-4C07-73C9-7942 
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  Proc. Administrativo 1- 093/2024

De: José F. - COMP

Para: DIR - Diretoria  - A/C José S.

Data: 16/07/2024 às 15:51:39

 

Trata-se de processo administrativo para a contratação de empresa para realização de serviços sob o denominado
"Viaduto Dona Quita", situado em frente à Faculdade de Direito de Franca e ao Uni-FACEF -  Centro Universitário de
Franca, criando uma área para eventos culturais dos alunos das referidas autarquias.

Trata-se de serviço de engenharia e, portanto, nos termos do parágrafo único do artigo 29 da lei 14.133, de 1º de
abril de 2021, deverá ser realizada licitação na modalidade Concorrência. A fim de se garantir maiores publicidade e
competitividade, deverá ser adotada a forma eletrônica, nos termos do parágrafo 2º do artigo  17 da referida lei.

Preliminarmente, encaminho o processo administrativo do Dr José Sérgio Saraiva, solicitando autorização para
deflagração do processo licitatório. 

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário
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De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 22/07/2024 às 16:38:54

 

Aos 22 dias do mês de julho, anexo a documentação abaixo atualizada após acréscimos de informações e
definições que estavam pendentes.
1 - Projetos atualizados com informações arquitetônicas e estrutural;
2 - Memorial descritivo da obra devidamente assinado pela prefeitura;
3 - Publicação do termo de convênio no diário oficial;

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS 

Anexos:

Diario_Oficial_do_Municipio_DONA_QUITA.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO_SOB_DONA_QUITA.pdf

VIADUTO_DONA_QUITA_00_01_PLANTA_BAIXA.pdf

VIADUTO_DONA_QUITA_00_02_DETALHES.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Taylon Alves Ferreira 22/07/2024 16:59:28 ICP-Brasil TAYLON ALVES FERREIRA CPF 417.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0084-D962-2319-F631 
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EXPEDIENTE
Diário Ofi cial do Município de Franca
Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social I Gabinete do Prefeito
Andressa O. Neves Garcia - Diretora do Departamento Municipal de Governo
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013 e Chefe do Setor de 
Imprensa Social
Kamila Nogueira de Oliveira - Chefe do Setor de Diário Ofi cial
Bruno do Carmo Marques - Chefe do Setor de Comunicação Ofi cial
José Rafael Martins Ribeiro - Setor de Cerimonial Público
José Antônio de Almeida Turqueti - Redator
José Comparini - Fotógrafo 

Publicações
E-mail: diarioofi cial@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711-9088 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP 

www.franca.sp.gov.br/diarioofi cial

Apoio à imprensa: imprensa@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711-9130

Poder Executivo
Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito 
Everton de Paula - Vice-Prefeito 
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade
Fernando Luiz Baldochi - Chefe de Gabinete
Petersson Alves Faciroli - Secretário de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura
Rui Engrácia Garcia Caluz - Secretário de Meio Ambiente
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município
Waléria Souza de Mascarenhas - Secretária de Saúde
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

Poder Legislativo Mesa Diretora
Della Motta - Presidente
Lurdinha Granzotte - Vice-Presidente
Carlos César Arcolino (Kaká) - 1º Secretário
Lindsay Cardoso - 2ª Secretária
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 LEI Nº 9.529, DE 17 DE JULHO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção, no valor de R$ 125.000,00, à 
Associação das Entidades Assistenciais de Franca, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, durante o exercício de 2024, no valor total de R$ 125.000,00 (cento 
e vinte e cinco mil reais) à Associação das Entidades Assistenciais de Franca, entidade sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
04.742.638/0001-59.

Art. 2º A subvenção autorizada será repassada em parcelas em conformidade com o cronograma de desembolso constante do plano 
de trabalho apresentado pela entidade e aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Art. 3º Para celebração da parceria deverão ser observados os preceitos da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, as 
determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais legislações aplicáveis.

Art. 4º O prazo para aplicação dos recursos transferidos em conformidade com o artigo 1º, é de 31 de dezembro de 2024 sendo que 
até o dia 31 de janeiro de 2025, a entidade sem fi ns lucrativos deverá prestar contas perante a Divisão de Gestão de Parcerias e 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1º A prestação de contas referida neste artigo se dará mediante apresentação de toda a documentação exigida nas instruções e 
resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2º A Secretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas parciais e 
periódicas.

Art. 5º São condições para que a instituição receba a subvenção:
I - estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do Município de Franca;
II - haver sido declarada como de utilidade pública municipal, observado o artigo 150, da Lei Orgânica do Município de Franca;
III - estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade;
IV - haver apresentado o Plano de Trabalho à respectiva Secretaria Municipal para execução em 2024;
V - estar em acordo com as exigências da Vigilância Sanitária;
VI - estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
VII - apresentar os documentos solicitados pela concedente para liberação do recurso.

Parágrafo único.  A instituição deverá manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.

Art. 6º Celebrado o Termo de Fomento, a liberação dos recursos fi nanceiros, pelo órgão responsável pelas fi nanças municipais, fi ca 
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vinculada às exigências da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Comunicado SDG nº 010/2017, de 17 de março de 
2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e encaminhamento de requerimento da instituição benefi ciária.

§ 1º A Secretaria Municipal de Ação Social, fará análise e avaliação permanente do cumprimento do Plano de Trabalho aprovado, 
da atividade geral da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.

§ 2º Nos casos em que as atividades da instituição estiverem enquadradas no campo de atuação de outros conselhos municipais, 
estes deverão ser periodicamente ouvidos para os fi ns aludidos no parágrafo anterior.

§ 3º A Secretaria Municipal de Ação Social poderá, a qualquer tempo, garantido o contraditório e a ampla defesa, e mediante decisão 
fundamentada de seus membros, determinar o bloqueio, a suspensão ou o cancelamento da parceria.

§ 4º Para fi ns de interpretação do parágrafo anterior entende-se por:
I - bloqueio: a determinação para que a transferência fi nanceira não seja efetivada enquanto determinada situação não for 
regularizada, fi cando, todavia, acumulada para pagamento posterior;
II - suspensão: a determinação para que a transferência fi nanceira não seja efetivada enquanto determinada situação não for 
regularizada, perdendo, a instituição, o direito à percepção da transferência fi nanceira relativo ao período de suspensão;
III - cancelamento: a determinação para que a transferência fi nanceira não seja efetivada a partir da constatação de determinada 
situação irregular.

§ 5º A metodologia e critérios de análise para a avaliação das ações da instituição, bem como o cumprimento do Plano de Trabalho, 
devem observar o disposto no art. 4º, da Lei Federal nº 8.472/93, e Leis nº 12.435 de 6 de julho de 2011 e nº 13.019 de 31 de julho 
de 2.014:
I - acesso e não discriminação dos usuários, assegurando o caráter público do atendimento, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória da necessidade ou de relações de privatização do interesse público;
II - acesso a benefícios e serviços de qualidade;
III - respeito à dignidade, autonomia, privacidade e convivência familiar, comunitária e social do cidadão;
IV - a participação da população no controle das ações em todos os níveis.

§ 6º O apoio e acompanhamento técnico para análise e avaliação do cumprimento do Plano de Trabalho são de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Ação Social.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis Fede-
rais nº. 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento de 2024, aprovado através da Lei nº 
9.450, de 15 de dezembro de 2023, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais) na seguinte classifi cação:

020601 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL 
142442030 GESTÃO DE OUTROS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL
3213 Subvenções e Auxílios ao Terceiro Setor - Serv. de Ação Social
Fonte/Aplicação: 011000938 TR.SUBV.2024-ASSOC.ENTID.ASSIST.DE FRANCA 
33504300 Subvenções Sociais  R$ 125.000,00

Parágrafo único.Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de anulação na 
seguinte classifi cação: 

020601 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL
082442029 FOMENTO À REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDAS
2932 Promoção da Segurança Alimentar
Fonte/Aplicação: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 
33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita  R$ 125.000,00

Art. 8º A transferência prevista nesta Lei, inclusive critérios de apoio à entidade, metas de atendimento e respectivo valor, observando 
o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, fi ca incluída no “Anexo VI - Demonstrativo da Previsão de Transferências às 
entidades sem Fins Lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no “Anexo III - Demonstrativo das Entidades do Terceiro Setor”, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 17 de julho de 2024.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 LEI Nº 9.530, DE 17 DE JULHO DE 2024.

Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento de 2024, no valor total de até R$ 
23.731.983,66, e dá outras disposições.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

 

Obra: Gradil e piso de concreto  

Local: Sob o Viaduto Dona Quita 

Endereço: Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, pista oeste conforme projeto.  

 

1. Dos serviços: Os serviços prestados devem seguir rigorosamente os projetos 

e o memorial descritivo, deverão ser executados de forma a deixar e 

permanecer o entorno com bom estado como estão no momento.  

 

2. Dos funcionários: A execução das obras deverá ser acompanhada por 

responsáveis técnicos designados pela Construtora Contratada e 

credenciados por suas atribuições especificas e com as devidas anotações 

de responsabilidades técnicas (ARTs). Os trabalhadores empregados nas 

obras deverão sempre utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) 

cedidos e monitorados pela construtora contratada e ter registros em 

carteiras. 

 

3. Dos materiais: Todos os materiais utilizados nas obras deverão estar de 

acordo com as especificações da ABNT e do IPT, como também deverão ser 

submetidos à fiscalização de responsável técnico designado pela Faculdade 

de Direito de Franca – FDF. 

 

4. Dos equipamentos: Todos os equipamentos utilizados nas obras deverão 

estar em perfeito estado de uso e conservação, de acordo com as normas da 

ABNT e deverão ser operados por pessoal devidamente habilitado. 

 

5. Instalações do canteiro de obra: A implantação e instalações do canteiro e de 

equipamentos deverá ser estudada de modo a minimizar sujeira e barulho, 

não prejudicando os vizinhos e o funcionamento da FDF.          
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6. Limpeza da área: Toda a área deve ser limpa e retirada todos os entulhos 

para início da obra. 

 

7. Placa de obra: Será de responsabilidade da Construtora Contratada a 

confecção, colocação e manutenção da placa contendo as seguintes 

informações da obra: objeto da obra, nome da proprietária, nome da 

Construtora Contratada, nomes e credenciais dos autores dos projetos e dos 

responsáveis técnicos pela execução, valores e prazos de execução, 

confeccionada em material resistente e colocada em local visível e mantida 

em boas condições até o final das obras. 

 

8. Fundações: Os serviços serão iniciados após a aprovação pela fiscalização 

da FDF da locação das obras e deverão ser obedecidos os projetos 

específicos e as normas da ABNT. 

 

8.1. Estacas: As estacas serão escavadas manualmente por meio de trado 

ou por maquinário devidamente destinado para a função, obedecendo a 

cotas e perfis dos projetos ou até encontrar camada resistente. 

8.2. Vigas baldrame: As escavações das valas serão executadas 

manualmente ou por maquinário devidamente destinado para a função e 

haverá camada de pedra britada com espessura de 5,00 cm. lançada e 

espalhada sobre o solo previamente compactado, os serviços deverão 

obedecer aos projetos específicos. 

8.3. Armaduras: Deverão ser executadas com aço de categoria CA-50A e 

colocadas limpas nas formas, fixas e mantidas afastadas do fundo das 

valas e das formas laterais, com recobrimentos previstos em projeto. 

8.4. Concreto: As estacas, pilares e vigas baldrame receberão concreto com 

resistência a compressão conforme os projetos específicos e as normas 

da ABNT. 

8.5. Impermeabilização: As vigas baldrame em contato com o solo receberão 

para regularização uma camada com 2,00 cm. de espessura de 

argamassa de cimento, areia no traço 3:1 e impermeabilizante hidrófugo 
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sobre chapisco de areia e cimento no traço de 3:1 e depois pintadas com 

emulsão betuminosa. 

 

9. Estruturas: Os serviços serão iniciados após a aprovação pela fiscalização 

da FDF da locação das obras e deverão ser obedecidos os projetos 

específicos e as normas da ABNT. 

9.1. Pilares e Vigas: Serão executados em concreto armado conforme 

especificações de projeto. 

9.2. Formas: As formas e os escoramentos serão dimensionados para evitar 

possíveis deformações, deverão ser limpas e molhadas antes do início 

da concretagem e as desformas deverão respeitar os prazos de 3 dias 

para as faces laterais e 21 dias para as faces inferiores sem pontaletes. 

9.3. Armaduras: Deverão ser executadas com aço de categoria CA-50A e 

colocadas limpas nas formas, fixas e mantidas afastadas do fundo, das 

laterais e recobrimento superior como previsto em projeto. 

9.4. Concreto: Os pilares e vigas receberão concreto com resistência a 

compressão conforme os projetos específicos e as normas da ABNT. 

 

10. Alvenarias: As paredes de vedação serão constituídas por alvenarias de 

tijolos de concreto nas dimensões estabelecidas em projeto. As juntas 

deverão ser uniformes e com acabamento em friso uma vez que esse será o 

acabamento final, com espessura máxima de 1,00 cm. E a última fiada após 

muro obter 80cm de altura deverá ser em canaleta grateada com FCK20 e 

duas barras de ferro de 8mm, conforme projeto.  

 

11. Esquadrias: A colocação das esquadrias obedecerá ao posicionamento e 

dimensões definidos nos projetos, assim como o sistema de abertura. O 

portão deve ter as dobradiças, trincos, fechaduras e maçanetas de boa 

qualidade e utilidade.  

 

12. Gradil Belgo: O gradil belgo deve compreender todo o perímetro e dimensões 

da área conforme localizado em projeto. Deve estar em perfeitas condições 
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de acabamento na hora da entrega, pintura, estético e fixações. Todo o gradil 

belgo deve estar fixado de forma correta e segura na estrutura de pilares 

metálicos e em suas bases. Os parafusos e fixadores devem ter resistência 

a oxidação e intempéries naturais.   

 

13. Piso de concreto armado: O piso de concreto armado deve atender as 

solicitações abaixo como armadura e deve ser usado concreto FCK25. As 

juntas de dilatação serradas devem obter máximo espaço de 5 metros entre 

si, e o acabamento deve ser em bambolê.  

 

 

14. Limpeza: Ao longo dos serviços, o canteiro e os locais em obras deverão ser 

mantidos organizados e limpos evitando que materiais em estoque, 

equipamentos e ferramentas fiquem espalhados. A produção de entulhos e 

outros materiais descartáveis durante as obras deverão ser acondicionados 

em caçambas apropriadas e quando cheias deverão ser brevemente 

retiradas. Concluído os serviços em cada área, esta deve ser limpa e sempre 

que possível vedada ao acesso. A obra deve ser entregue totalmente limpa. 

 

 

_________________________________ 

ENG.º LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI 

Engenheiro Civil 

LUIZ HENRIQUE 

SPIRLANDELLI:343

42659883

Assinado de forma digital por 

LUIZ HENRIQUE 

SPIRLANDELLI:34342659883 

Dados: 2024.07.22 16:22:45 

-03'00'
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AVENIDA DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO (PISTA OESTE)
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Proprietário:

CNPJ: 47.970.769/0001-04
Prefeitura Municipal de Franca

PROIBIDA QUAISQUER
ALTERAÇÕES NOS PROJETOS
SEM ANUÊNCIA DO AUTOR

RESOLUÇÕES Nº 205 E Nº 260 DO CONFEA

Responsável técnico:

70 07 0,20

130 0,3007

Executivo

TÍTULO:

LOCAL:

01/02ARQ
ETAPA:

DetalhamentoCONTEÚDO:

LICITAÇÃOFINALIDADE:

00.0.00.00.000.00.00CADASTRO:

Luiz Henrique SpirlandelliDESENHO:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

PROCESSO:

FOLHA: RUBRICA:

20/07/2023

Sem escala

00

ÁREAS PÚBLICAS EM FRANCA-SP

GRADIL E PISO DE CONCRETO SOB O
VIADUTO "DONA QUITA"

CREA: 506.897.916.-9
Luiz Henrique Spirlandelli

PREFEITURA

TRABALHO ECOMPRO MISSOCOM VOCÊ

DETALHE 2

DETALHE 1
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Proprietário:

CNPJ: 47.970.769/0001-04
Prefeitura Municipal de Franca

PROIBIDA QUAISQUER
ALTERAÇÕES NOS PROJETOS
SEM ANUÊNCIA DO AUTOR

RESOLUÇÕES Nº 205 E Nº 260 DO CONFEA

Responsável técnico:

70 07 0,20

130 0,3007

Executivo

TÍTULO:

LOCAL:

02/02ARQ
ETAPA:

DetalhamentoCONTEÚDO:

LICITAÇÃOFINALIDADE:

00.0.00.00.000.00.00CADASTRO:

Ana Flávia de SousaDESENHO:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

REVISÃO:

PROCESSO:

FOLHA: RUBRICA:

20/07/2023

Sem escala

00

ÁREAS PÚBLICAS EM FRANCA-SP

MODELO DE ALAMBRADO EM ÁREAS DE
APP.

CREA: 506.897.916.-9
Luiz Henrique Spirlandelli

PREFEITURA

TRABALHO E COMPRO MISSO COM VOCÊ
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  Proc. Administrativo 2- 093/2024

De: José S. - DIR

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 23/07/2024 às 16:41:11

 

Visto.

Trata-se de procedimento administrativo para a construção de gradil e piso de concreto sob o Viaduto "Dona Quita",
em decorrência de convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Franca, Centro Universitário Unifacef e
Fundação Esporte e Cultura de Franca, para a implementação do Centro Cultural de Franca.

Autorizo a abertura e prosseguimento o processo licitatório, nos termos do inciso VIII do artigo 72 da Lei 14.133/2021.

Remeta-se ao:

1. Centro Universitário de Franca (UNIFACEF) tomar ciência e esclarecer se fará o processo licitatório em conjunto
com a Faculdade de Direito de Franca, pois no convênio celebrado a construção é de responsabilidade da FDF em
conjunto com a Facef, sendo razoável que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos custos;

2. Diretoria Administrativa, para justificativa do pedido;

3. Contabilidade, para certidão de disponibilidade orçamentária;

4. Controladoria Interna, para manifestação e, finalmente;

5. Chefia de Departamento Jurídico, para parecer jurídico opinativo.

_

Prof. Dr. José Sérgio Saraiva

Diretor

Faculdade de Direito de Franca

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

José Sérgio Saraiva 23/07/2024 16:41:41 ICP-Brasil JOSE SERGIO SARAIVA CPF 002.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E0E1-DDEB-1FE1-F150 
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  Proc. Administrativo 3- 093/2024

De: José F. - COMP

Para: CONT - Contabilidade  - A/C Elza C.

Data: 30/07/2024 às 09:28:16

 

Aos 30 dias do mês de julho de 2024 faço juntada da comprovação de existência fornecida pela Contabilidade do
UniFACEF e encaminho à Contabilidade da Faculdade de Direito de Franca para comprovação de dotação
orçamentária da FDF para a contratação pretendida.

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário

Anexos:

DOTACAO_UNIFACEF.pdf
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CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

São Paulo

EXERCÍCIO: 2024

FICHA 0032

ORGÃO.........................:

PROVISIONADO:

UNIDADE......................:

4.4.90.51 - Obras e Instalações

03.01.01 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA

1.301 - Construção, Ampliação e Reforma

109.201,94
03.00.00 - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

ELEMENTO..................:

PROJETO/ATIVIDADE.:

DATA.............................: 29/07/2024

CONSTRUÇÃO DE UM LOCAL PARA EVENTOS SOB O VIADUTO "DONA QUITA" ? SOB PROCESSO DO UNI-FACEF CONCORRÊNCIA 
01/2024 PROC 290/2024

Observação

PROGRAMA..................: 3001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR UNI-FACEF

FUNÇÃO........................: 12 - EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO...............: 364 - ENSINO SUPERIOR

APLICAÇÃO..................: 041100000 - GERAL INDIRETAS

SIMATIVO:

1 - 29/07/2024 Página:
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  Proc. Administrativo 4- 093/2024

De: Elza C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 30/07/2024 às 11:03:36

 

Aos 30 dias do mês de julho de 2024, faço juntada ao Proc. 093/2024, da Certidão comprovando a existência de
dotação orçamentária e disponibilidade Financeira para a contratação pretendida.

_

Elza Mendonça Gomes Cintra

Anexos:

CERT_PROC_093_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Elza Mendonça Gomes Cintra... 30/07/2024 11:05:08 1Doc ELZA MENDONÇA GOMES CINTRA CPF 020.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1DB3-F181-AF30-99A8 
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Concorrência Eletrônica nº. 02/2024  

Processo Administrativo nº. 093/2024  

Tipo: Menor Preço  

Objeto: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita” 

_____________________________________________________________________  

CERTIDÃO 

 

      ELZA MENDONÇA GOMES CINTRA, Contadora, 
responsável pelo setor de Contabilidade da Faculdade de Direito de Franca, CERTIFICA, por 
solicitação do Sr. José Donizete Ferreira, Presidente da  Comissão de Contratações da Faculdade 
de Direito de Franca e em atenção ao processo supramencionado, requerido pela Diretoria 
Administrativa e pelo Setor de Manutenção e Conservação desta Faculdade, que existe a 
disponibilidade de verba para a cobertura das despesas referentes à contratação de empresa para 
construção de um centro cultural. A verba estimada que compete à FDF será de R$ 109.201,94 
(cento e nove mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), enquadrando-se na Dotação 
Orçamentária abaixo informada:  

Ficha: 33 

Elemento: 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

Sub-elemento: 44.90.51.93.001 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS  

 

     Franca, 30 de julho de 2024 

 

Elza Mendonça Gomes Cintra 

Contadora Faculdade de Direito de Franca 
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  Proc. Administrativo 5- 093/2024

De: José F. - COMP

Para: DADM - Diretoria Administrativa  - A/C Rafael P.

Data: 30/07/2024 às 14:17:45

 

Aos 30 dias do mês de julho de 2024 encaminho o processo ao Diretor Administrativo da Faculdade de Diretito de
Franca, para apresentação de justificativa, conforme Despacho do Diretor da FDF

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário
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  Proc. Administrativo (Nota interna 30/07/2024 15:09) 093/2024

De: José F. - COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 30/07/2024 às 15:09:24

 

Aos 30 dias do mês de julho de 2024 faço juntada aos autos da planilha com cálculo do preço médio, calculado com
base nos orçamentos obtidos junto a empresas que realizam serviços da natureza dessa contratação.

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário

Anexos:

PRECO_MEDIO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

José Donizete Ferreira 30/07/2024 15:09:53 1Doc JOSÉ DONIZETE FERREIRA CPF 077.XXX.XXX-21
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A M BRAGA R$ 211.953,82
CONSTRUTORA FUSTE LTDA R$ 157.316,72
INCREBASE R$ 304.148,49
RENATO RAHMEH EPP R$ 200.196,50
TOTAL ESTIMADO R$ 218.403,88
VALOR PREVISTO PARA CADA AUTARQUIA R$ 109.201,94

PREÇO MÉDIO PARA CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL SOB O VIADUTO "DONA QUITA"
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  Proc. Administrativo (Nota interna 06/08/2024 08:35) 093/2024

De: José F. - COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 06/08/2024 às 08:35:06

 

Aos 6 dias do mês de agosto de 2024 faço juntada da publiucação no diário oficial do Município da publicação do
Convênio.

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário

Anexos:

PUBLI_CONVENIO.pdf
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  Proc. Administrativo 6- 093/2024

De: Rafael P. - DADM

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 07/08/2024 às 14:42:51

 

Faço juntada de justificativa.

_

Rafael de Barros Pustrelo 

Diretor Administrativo

Anexos:

JUSTIFICATIVA_Dona_Quita.pdf
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Concorrência Eletrônica nº. 02/2024  
 
Processo Administrativo nº. 093/2024  
 
Tipo: Menor Preço  
 
Objeto: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita” 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
    Trata-se da necessidade de instauração de um processo 
administrativo para a Faculdade de Direito de Franca realizar licitação para contratação de 
empresa para construção de um espaço destinado a atividades culturais sob o viaduto Dona 
Quinta, em frente à FDF e ao UniFACEF. 
 
    A Prefeitura Municipal de Franca construiu na Avenida Major 
Nicácio  um viaduto, em frente às Unidades I da FDF e UniFACEF. Sob o dispositivo ficou 
um espaço vago, que poderá ser utilizado para realização de eventos culturais tanto da FDF 
quanto da UniFACEF, ou até mesmo de outras instituições do município de Franca. 
 
    Foi firmado um convênio entre a Prefeitura municipal de 
Franca, Faculdade de Direito de Franca, UniFACEF e FEAC pelo qual a Prefeitura 
disponibiliza o espaço para a construção de um centro cultural no local. Os valores 
necessários para a construção caberiam à FDF e ao UniFACEF. 
 
    A construção do espaço será de grande utilidade, uma vez que 
seria utilizado pelos alunos das Autarquias Municipais para a realização de eventos culturais. 
A FDF, por exemplo, possui a bateria “Brejodum”, que não tem um espaço onde possa 
ensaiar, uma vez que a utilização da quadra esportiva pode não ser possível caso esteja 
ocorrendo algum outro evento na Unidade II. 
 
    Trata-se de um serviço de engenharia, razão pela qual, nos 
termos do parágrafo único do artigo 29 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a modalidade 
de licitação deverá ser a concorrência. Para que haja maior competitividade a forma 
eletrônica é preconizada no parágrafo 2º do artigo 17 da referida lei. Foram feitos orçamentos 
para avaliar o montante necessário para construção, obtendo a estimativa de R$218.403,88. 
À FDF e ao UniFACEF caberá o valor de R$109.201,94 para cada instituição.  
 
 

      Franca, 7 de agosto de 2024.  

 

Rafael de Barros Pustrelo 

Diretor Administrativo 

Faculdade de Direito de Franca 
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De: Taylon F. - ASSESSORIAS

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 26/08/2024 às 09:27:06

 

Aos 26 dias do mês de agosto de 2024, anexo ao processo o estudo técnico preliminar. 

_

Taylon Alves Ferreira 

ASSESSOR DE OBRAS 

Anexos:

ETP_DONA_QUITA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:
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Concorrência Eletrônica nº. 02/2024  

Processo Administrativo nº. 093/2024  

Tipo: Menor Preço  

Objeto: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita” 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

  Trata-se de processo licitatório para a contratação de empresa para construção de 
um centro cultural no espaço existente sob o denominado Viaduto “Dona “Quita”. Após o referido 
dispositivo ser construído, com a intenção de melhorar o tráfego na Avenida Major Nicácio, ficou 
um espaço ocioso embaixo da estrutura.   

  Em reunião entra a Faculdade de Direito de Franca, Centro Universitário 
UniFACEF e a Prefeitura Municipal de Franca ficou decidido que seria construído um espaço 
destinado a eventos culturais. Também seria favorecida pela construção do centro cultural a 
FEAC – Fundação Esporte Arte e Cultura, que poderia utilizar o espaço para a realização de 
eventos culturais. Tanto a FDF quanto a UniFACEF podem utilizar o espaço para realizar eventos 
ou disponibilizar aos alunos, como por exemplo para ensaios da bateria da FDF, os quais 
costumam ocorrer na quadra esportiva existente no prédio da Unidade II e por vezes não podem 
ser realizados para não atrapalhar outras atividades.   

  A Prefeitura Municipal de Franca, por meio de sua equipe técnica elaborou 
projetos para a construção do centro cultural. 

  É necessária a contratação de uma empresa de engenharia que tenha capacidade 
técnica para a realização dos serviços conforme o descritivo apresentado pelos engenheiros da 
Prefeitura Municipal. 

  Os custos da construção, conforme termos do convênio, seriam arcados pela 
Faculdade de Direito de Franca e UniFACEF, sendo certo que as duas instituições comprovaram 
a existência de recursos para fazê-lo. 

  A empresa a ser contratada deverá ser registrada no CREA e por ocasião da 
habilitação deverá comprovar capacidade técnica para a realização dos trabalhos, apresentando 
atestados de serviços prestados anteriormente.  

  Os engenheiros da Prefeitura Municipal de Franca estimaram as quantidades dos 
serviços a serem realizados. Foram feitos orçamentos com empresas que executam esses serviços, 
de modo a se aferir o valor necessário para a contratação. O valor estimado é R$ 218.403,88. Os 
valores unitários e totais foram expressos em planilhas e instruirão o edital da licitação. 

  Não se vislumbram necessidades relevantes quanto à manutenção do centro 
cultural, a não ser aquela decorrente da ação do tempo, uma vez que a estrutura projetada é 
bastante simples e robusta. A manutenção será apenas aquela decorrente da ação do tempo, com 
ações limpeza eventuais e pintura ou reparo de equipamentos que se deteriorem com o passar do 
tempo. 
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  Em se tratando de um serviço não tão grande, não se justifica a contratação de 
mais de uma empresa, sendo bastante provável que participem da licitação empresas com 
expertise para a execução de todos os serviços elencados no projeto básico.  

  Tanto a FDF quanto o UniFACEF possuem em seus quadros profissionais com 
capacidade técnica que poderão acompanhar a realização dos trabalhos, não havendo previsão de 
nenhuma despesa a mais para isso.  

  Não se vislumbra, a princípio, necessidade de outras contratações. Como o 
viaduto já se encontra construído e trata-se de uma área urbanizada, não há previsão de algum 
impacto ambiental. Não está prevista a construção de sanitários no local e nem instalação de 
pontos de energia. 

  Feitos os serviços conforme os projetos, o espaço poderá ser utilizado para 
realização de eventos culturais e a contratação ocorrendo com a exigência da capacidade técnica 
necessária não se observa a existência de riscos para a contratação, por se tratar de obra 
relativamente simples, com execução rápida e que poderá ser disponibilizado o espaço em pouco 
tempo para as instituições signatárias do convênio. 

 

  Era o que havia a relatar. 

 

    Franca, 26 de agosto de 2024 

 

Taylon Alves Ferreira 

Engenheiro Civil 

CREA  

 

 

 

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá 
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob 
a perspectiva do interesse público; 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; 

III - requisitos da contratação; 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 
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V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à 
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação; 

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e 
gestão contratual; 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, 
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística 
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento 
da necessidade a que se destina. 

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos 
incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos 
previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. 

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços 
comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões 
de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas 
em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. 
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  Proc. Administrativo 7- 093/2024

De: José F. - COMP

Para: C. INTERNO - Controle Interno  - A/C Antonio J.

Data: 26/08/2024 às 16:30:53

 

Aos 26 dias do mês de agosto de 2024 faço juntada da minuta de edital e  encaminho o processo administrativo ao
Dr Antônio dos Santos Moraes Júnior, Chefe Controlador Interno da Faculdade de Direito de Franca. 

_

José Donizete Ferreira 

Escriturário

Anexos:

MINUTA_EDITAL_032.pdf
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita” 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:  dd/mm/2024 

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 9h00 

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/     Identificação 1052989 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita” 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:  dd/mm/2024 

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 9h00 

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/      Identificação 1052989 

O Diretor da Faculdade de Direito de Franca – FDF, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas respectivas alterações, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que se encontra aberto o processo Licitatório na Modalidade Concorrêncian Eletrônica 
02/2024, tipo Menor Preço, Processo Administrativo n° 093/2024, Edital n°032/2024, para contratação 
de empresa especializada em serviços de manutenção predial, para construção centro cultural sob o 
viaduto “Dona Quita”. A data limite para a entrega dos envelopes é o dia dd/mm/2024, às 09h00. A 
sessão pública ocorrerá às 9 horas do dia dd/mm/2024, por meio da plataforma Licitações-E, do Banco 
do Brasil, site https://licitacoes-e2.bb.com.br/, ocasião em que se reunirá a Comissão  Contratações 
nomeada por meio da Portaria 13/2023. Os atos deste certame serão regidos pela seguinte legislação: 

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, e suas alterações 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, 
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da 
Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 
Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999. 

1Doc:  Proc. Administrativo 093/2024  |  Anexo: MINUTA_EDITAL_032.pdf (2/52)        93/168



 

3 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de manutenção predial, para construção 
de um centro cultural no espaço sob o viaduto denominado “Dona Quita“, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único lote. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e na plataforma  Licitações-2, do Banco 
do Brasil. 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro 
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 
que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

2.4.1. A obtenção dos benefícios a que se refere a Lei 123/2006 fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021,  nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacioados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4  será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 2.6.22.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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2.10. O disposto nos itens 2.6.2  e 2.6.3  não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.7  estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 
da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 
14.133, de 2021. 

3.6.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 
fase de disputa, sendo vedado: 

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

3.11.2.  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
constando o valor total dos serviços.  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
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4.2.1.  O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação.  

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
de R$1.000,00 (mil reais). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto 

5.11. Como será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

5.11.4. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
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dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

5.11.5. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

5.11.6. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.11.7. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final 
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.11.8. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.11.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

5.11.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

5.11.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
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vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.18.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei; 

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
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5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 
órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.19.2.2. empresas brasileiras; 

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 

5.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
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6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN 
nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado tratamento 
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com os itens 2.4.1 e 3.6 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 
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6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 
planilha anexa ao edital; 

6.8.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

6.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
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6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins 
de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de 
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habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada 
consorciado. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 
autenticada ou por cópia simples acompanhada do original para autenticação pela Comissão de 
contratações 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, 
e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei 
nº 14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o 
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do 
serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 
horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail compras@direitofranca.br, de modo que seu 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 
item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
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correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados 
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado 
da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto 
no subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 
anterior. 
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7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 
na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 24 horas após a declaração do 
licitante mais bem classificado como vencedor 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.direitofranca.br 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
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9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 5% do valor do contrato 
licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% do 
valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
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Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 
3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 
do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 
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10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, por 
meio do e-mail compras@direitofranca.br 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 
Agente de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

1Doc:  Proc. Administrativo 093/2024  |  Anexo: MINUTA_EDITAL_032.pdf (21/52)        112/168



 

22 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e no  endereço eletrônico www.direitofranca.br. 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
ANEXO II PLANILHA DE PREÇOS 
ANEXO III ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO 
ANEXO IV DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ANEXO V DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR 
ANEXO VI DECLARAÇÃO DIGNIDADE HUMANA 
ANEXO VII DECLARAÇÃO ME-EPP 
ANEXO VIII DECLARAÇÃO VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 
ANEXO IX DECLARAÇÃO VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA 
ANEXO X COMPROVANTE VISITA TÉCNICA 
ANEXO XI MINUTA DO CONTRATO 

11.12 O Foro de Franca-SP será o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias 

eventualmente surgidas durante a execução dos serviços e em decorrência do contrato celebrado. 

11.13 Quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários com respeito ao presente edital serão 

fornecidos aos interessados pela Comissão de Licitações, no endereço apontado no início deste 

instrumento, no horário das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, ou pelos telefones nº. 16 3713-

4000 ou 3713-4016. 

Franca, 26 de agosto de 2024. 

Prof. Dr José Sérgio Saraiva 

Diretor da Faculdade de Direito de Franca 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 
 
Obra: Construção de Centro Cultural  
Local: Sob o Viaduto Dona Quita  
Endereço: Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, pista oeste conforme projeto.  
 
1. Dos serviços:  
Os serviços prestados devem seguir rigorosamente os projetos e o memorial descritivo, deverão 
ser executados de forma a deixar e permanecer o entorno com bom estado como estão no 
momento.   
 
2. Dos funcionários:  
A execução das obras deverá ser acompanhada por responsáveis técnicos designados pela 
Construtora Contratada e credenciados por suas atribuições especificas e com as devidas 
anotações de responsabilidades técnicas (ARTs). Os trabalhadores empregados nas obras 
deverão sempre utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) cedidos e monitorados pela 
construtora contratada e ter registros em carteiras.  
 
3. Dos materiais: 
 Todos os materiais utilizados nas obras deverão estar de acordo com as especificações da 
ABNT e do IPT, como também deverão ser submetidos à fiscalização de responsável técnico 
designado pela Faculdade de Direito de Franca – FDF.  
 
4. Dos equipamentos:  
Todos os equipamentos utilizados nas obras deverão estar em perfeito estado de uso e 
conservação, de acordo com as normas da ABNT e deverão ser operados por pessoal 
devidamente habilitado.  
 
5. Instalações do canteiro de obra:  
A implantação e instalações do canteiro e de equipamentos deverá ser estudada de modo a 
minimizar sujeira e barulho, não prejudicando os vizinhos e o funcionamento da FDF.  
6.  Limpeza da área:  
Toda a área deve ser limpa e retirada todos os entulhos para início da obra.  
7.  Placa de obra:  
Será de responsabilidade da Construtora Contratada a confecção, colocação e manutenção da 
placa contendo as seguintes Informações da obra: objeto da obra, nome da proprietária, nome 
da Construtora Contratada, nomes e credenciais dos autores dos projetos e dos responsáveis 
técnicos pela execução, valores e prazos de execução, confeccionada em material resistente e 
colocada em local visível e mantida em boas condições até o final das obras.  
8.  Fundações:  
Os serviços serão iniciados após a aprovação pela fiscalização da FDF da locação das obras e 
deverão ser obedecidos os projetos específicos e as normas da ABNT.  
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8.1.  Estacas:  
As estacas serão escavadas manualmente por meio de trado ou por maquinário devidamente 
destinado para a função, obedecendo a cotas e perfis dos projetos ou até encontrar camada 
resistente.  
8.2.  Vigas baldrame:  
As escavações das valas serão executadas manualmente ou por maquinário devidamente 
destinado para a função e haverá camada de pedra britada com espessura de 5,00 cm. lançada e 
espalhada sobre o solo previamente compactado, os serviços deverão obedecer aos projetos 
específicos.  
8.3.  Armaduras:  
Deverão ser executadas com aço de categoria CA-50A e colocadas limpas nas formas, fixas e 
mantidas afastadas do fundo das valas e das formas laterais, com recobrimentos previstos em 
projeto.  
8.4.  Concreto:  
As estacas, pilares e vigas baldrame receberão concreto com resistência a compressão conforme 
os projetos específicos e as normas da ABNT.  
8.5.  Impermeabilização:  
As vigas baldrame em contato com o solo receberão para regularização uma camada com 2,00 
cm. de espessura de argamassa de cimento, areia no traço 3:1 e impermeabilizante hidrófugo 
sobre chapisco de areia e cimento no traço de 3:1 e depois pintadas com emulsão betuminosa.  
9.  Estruturas:  
Os serviços serão iniciados após a aprovação pela fiscalização da FDF da locação das obras e 
deverão ser obedecidos os projetos específicos e as normas da ABNT.  
9.1.  Pilares e Vigas: 
 Serão executados em concreto armado conforme especificações de projeto.  
9.2.  Formas:  
As formas e os escoramentos serão dimensionados para evitar possíveis deformações, deverão 
ser limpas e molhadas antes do início da concretagem e as desformas deverão respeitar os 
prazos de 3 dias para as faces laterais e 21 dias para as faces inferiores sem pontaletes.  
9.3.  Armaduras:  
Deverão ser executadas com aço de categoria CA-50A e colocadas limpas nas formas, fixas e 
mantidas afastadas do fundo, das laterais e recobrimento superior como previsto em projeto.  
9.4.  Concreto:  
Os pilares e vigas receberão concreto com resistência a compressão conforme os projetos 
específicos e as normas da ABNT.  
10.  Alvenarias:  
As paredes de vedação serão constituídas por alvenarias de tijolos de concreto nas dimensões 
estabelecidas em projeto. As juntas deverão ser uniformes e com acabamento em friso uma vez 
que esse será o acabamento final, com espessura máxima de 1,00 cm. E a última fiada após 
muro obter 80cm de altura deverá ser em canaleta grateada com FCK20 e duas barras de ferro 
de 8mm, conforme projeto.  
11.  Esquadrias:  
A colocação das esquadrias obedecerá ao posicionamento e dimensões definidos nos projetos, 
assim como o sistema de abertura. O portão deve ter as dobradiças, trincos, fechaduras e 
maçanetas de boa qualidade e utilidade.  
12.  Gradil Belgo:  

1Doc:  Proc. Administrativo 093/2024  |  Anexo: MINUTA_EDITAL_032.pdf (24/52)        115/168



 

25 

O gradil belgo deve compreender todo o perímetro e dimensões da área conforme localizado 
em projeto. Deve estar em perfeitas condições de acabamento na hora da entrega, pintura, 
estético e fixações. Todo o gradil belgo deve estar fixado de forma correta e segura na estrutura 
de pilares  metálicos e em suas bases. Os parafusos e fixadores devem ter resistência a oxidação 
e intempéries naturais.  
13.  Piso de concreto armado:  
O piso de concreto armado deve atender as solicitações abaixo como armadura e deve ser usado 
concreto FCK25. As juntas de dilatação serradas devem obter máximo espaço de 5 metros entre 
si, e o acabamento deve ser em bambolê.  

 

14.  Limpeza:  
Ao longo dos serviços, o canteiro e os locais em obras deverão ser mantidos organizados e 
limpos evitando que materiais em estoque, equipamentos e ferramentas fiquem espalhados. A 
produção de entulhos e outros materiais descartáveis durante as obras deverão ser 
acondicionados em caçambas apropriadas e quando cheias deverão ser brevemente retiradas. 
Concluído os serviços em cada área, esta deve ser limpa e sempre que possível vedada ao 
acesso. A obra deve ser entregue totalmente limpa.  
 

LUIZ HENRIQUE  
SPIRLANDELLI:343 

42659883 

Assinado de forma digital por LUIZ 
HENRIQUE SPIRLANEDELLI 
34342659883 
Dados: 2024.07.22 16:22:45 0300 
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PLANILHA DE PREÇOS 
 

PLANILHA BASE DE ORÇAMENTO 

OBJETO: Construção do centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

 

 

       

Item Descrição Qtd. Un V.Unitário V.Total 

        
1 SERVIÇOS PRELIMINARES       21.442,15 

1.1 Demolição de concreto simples 1,30 M3 275,47 358,11 

1.2 Limpeza do terreno 436,65 M2 5,36 2.340,44 

1.3 Sinalização de obra 1,00 vb 720,00 720,00 

1.4 Locação de ferramentas 1,00 vb 2.829,00 2.829,00 

1.5 Administração e engenharia  1,00 vb 12.594,59 12.594,59 

1.6 Cacamba e descarte de material 1,00 vb 2.600,00 2.600,00 

            

2 INFRAESTRUTURA        25.398,98 

2.1 Perfuração de estacas 30 cm 64,00 m 16,00 1.024,00 

2.2 Perfuração baldrame 1,00 vb 2.680,00 2.680,00 

2.3 Execução de baldrame 20x30 67,00 m 99,16 6.643,72 

2.4 
Forma de madeira comum para 
fundação 

47,16 m² 123,17 5.808,70 

2.5 Armadura de aço CA-50 160,16 kg 13,02 2.085,28 

2.6 
Impermeabilização baldrame 
membrana asfaltica 

53,89 m² 74,34 4.006,18 

2.7 Concreto usinado FCK-20 MPA 4,60 m³ 685,02 3.151,09 

            

3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO       20.278,11 

3.1 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação de 14 cm classe C 

67,00 m² 109,54 7.339,18 

3.2 Execução de pilares 15x20 h=3,00 4,50 m3 1.141,14 5.135,13 

3.3 
Verga/cina em bloco de concreto 
armado 14x19x39 

65,00 m 62,16 4.040,40 

3.4 Cimento 52,00 unid 43,40 2.256,80 

3.5 Areia fina 6,20 m³ 243,00 1.506,60 

            

4 PISO CONCRETO ARMADO       38.971,18 

4.1 Topografia do terreno 1,00 vb 4.200,00 4.200,00 

4.2 Lastro de brita 21,97 m³ 240,91 5.292,79 

4.3 Preparação e concretagem de piso 436,65 m² 38,90 16.985,69 
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4.4 Armadura em barra de aço CA-50 465,96 kg 13,18 6.141,35 

4.5 Acabamento em bambole  436,65 m² 8,00 3.493,20 

4.6 Frizo de dilatação 1,00 vb 2.600,00 2.600,00 

4.7 
Piso em ladrilho hidráulico, 
assentado com argamassa 

1,50 m² 172,10 258,15 

            

5 GRADIL BELGO       97.732,27 

5.1 Gradil belgo eletrofundido 128,72 m² 601,43 77.416,07 

5.2 Poste chumbado 31,00 unid 410,20 12.716,20 

5.4 Instalação especializada 1,00 vb 7.600,00 7.600,00 

            

6 ESQUADRIAS       10.861,20 

6.1 
Portão gradil belgo sob medida com 
fechadura 

9,00 m² 1.206,80 10.861,20 

            

7 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

      3.720,00 

7.1 Limpeza final de obra 1,00 vb 1.420,00 1.420,00 

7.2 Materiais de drenagem pluvial 1,00 vb 2.300,00 2.300,00 

            

            

  TOTAL - Valores obtidos pela cotação média de mercado regional 218.403,88 

            
  FRANCA - SP, 01 de agosto  de 2.024  

      

      

      

 Taylon A. Ferreira     

 Engenheiro Civil - CREA      

 
Resp. Assessor de obras e 
Manutenção      

      

REGULARIDADE FISCAL. 
 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);  

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede 
ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  

 Certidão negativa de débito com as Fazendas Estadual (Secretaria da Fazenda e 
Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (Debito Geral e ISS), da sede ou do 
domicílio da licitante, expedida pelo órgão competente;  

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais, dívida ativa da União e INSS;  
 Certidão negativa de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
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 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/11.  
 Os documentos constante deste item podem ser substituídos por comprovação de 

cadastro no SICAF, observadas as validades das certidões.  
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

 Certidão negativa de falência ou concordata e recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução 
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 Registro ou inscrição da empresa contemplando o(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,  no CAU – Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, ou outra  entidade de fiscalização equivalente cuja competência  será 
verificada pela COPEL. Esses documentos devem conter todos os dados atualizados inclusive 
o capital social da empresa. 

 A participante desta licitação deverá apresentar atestado(s) emitido(s) por entidade de direito 
público ou privado, devidamente acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico 
expedida pelo CREA,  CAU ou outra entidade de fiscalização competente. A empresa deverá 
comprovar que conta, na data da licitação, com com Engenheiro(s) ou Arquiteto (s) detentor(es) 
de atestado(s) de execução de obra de construção em engenharia civil ou reforma predial de 
dimensões semelhantes à ora licitada; 

 
  “SÚMULA DO TCE-SP Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade 
técnico-profissional, para obras e serviços de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da 
CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a 
imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos. 
 

 A participante desta licitação deverá apresentar qualificação operacional de prova de execução 
de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com objeto da licitação,  por 
meio de pelo menos 1 (um) atestado, em nome da empresa em contrato de execução de reforma 
predial, ou serviço de engenharia civil compatível com o objeto do certame. 

 A comprovação acima deverá ser efetuada por meio da apresentação de atestados de emitidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, com as seguintes características: 

 Construção, Reforma ou Adaptação em edificação de alvenaria com área igual ou maior que 
500 m² (quinhentos metros quadrados). 

 As características de maior relevância técnica, exigidas nos itens anteriores, poderão ser 
comprovadas por meio de mais de um atestado, sendo permitida a somatória dos respectivos 
quantitativos, para cumprimento de qualquer dos itens de maior relevância técnica. 

 
  “SÚMULA DO TCE-SP Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 
comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 
8.666/1993, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,  
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde 
que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 
percentual que venha devida e tecnicamente justificado.” 
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  A comprovação do vínculo empregatício com a empresa participante desta licitação do(s) 

profissional(ais) detentor(es) do acervo técnico, será feita mediante cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social,  apresentação da Ficha de Registro de Empregados onde conste 
o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou por contrato de trabalho ou de prestação de serviço de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 
execução dos serviços, devidamente registrado em cartório de notas.  

  Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita pelo Ato 
Constitutivo. 

 A empresa poderá ainda apresentar declaração do profissional capacitado de que, sendo a 
empresa vencedora do certame, firmará contrato para a prestação do serviço. Essa declaração 
deverá ser corroborada pela apresentação,  no ato da contratação, do contrato de prestação de 
serviço registrado em cartório.  

 
  “SÚMULA DO TCE-SP Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo 
profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado 
ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.” 
 

 Relação da equipe técnica especializada e disponível para a realização do objeto desta licitação, 
incluindo o profissional que comprove a sua capacitação técnica, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe, que se responsabilizará pelos trabalhos, acompanhada de 
declaração formal da licitante de sua responsabilidade, sob as penas cabíveis.  

 Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnica, 
deverão participar do serviço objeto da licitação admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Contratante.   

 Atestado de Visita Técnica do local dos serviços (Anexo IX):   
 A visita técnica deverá ser realizada por representante autorizado pela empresa, devidamente 

credenciado, e de posse do “Atestado de Visita Técnica”, para apresentar-se no local da 
execução dos  serviços, localizado na Faculdade de Direito de Franca, na Av. Major Nicácio, 
2377, Franca – SP, do dia DD de MMMM de 2024 até o dia DD de MMMMo de 2024, 
ocasião em que tomará conhecimento das condições locais da realização  do serviço, para a 
elaboração de sua Proposta de Preços; 

  O agendamento para a Visita Técnica deverá ser realizado no Setor de Compras e Licitações da 
Faculdade de Direito de Franca, na Av. Major Nicácio, 2377, Franca–SP pelo email: 
compras@direitofranca.br/, telefones (16) 3713-4000 ou 3713-4016. No ato da visita técnica o 
representante da empresa apresentará o Atestado de Visita Técnica (Anexo IX), que deverá ser 
validado pelo representante da Faculdade de Direito de Franca,.   

  O Atestado de Visita Técnica só será válido em original, conforme modelo que integra este 
Edital. 

  o licitante poderá dispensar a visita técnica, entretanto se o fizer não poderá posteriormente 
alegar desconhecimento de condições de execução que conheceria caso a houvesse realizado, 
devendo apresentar declaração com esse teor 

 
. 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção do centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

Obra: 
CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL SOB VIADUTO 

"DONA QUITA 
  

End: Major Nicacio n. 2.377,  Franca/SP      

Prop.: Faculdade de Direito de Franca     
       
Item Descrição Qtd. Un V.Unitário V.Total 
        
1 SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 Demolição de concreto simples 1,30 M3   

1.2 Limpeza do terreno 436,65 M2   

1.3 Sinalização de obra 1,00 vb   

1.4 Locação de ferramentas 1,00 vb   

1.5 Administração e engenharia  1,00 vb   

1.6 Cacamba e descarte de material 1,00 vb   

            

2 INFRAESTRUTURA         

2.1 Perfuração de estacas 30 cm 64,00 m   

2.2 Perfuração baldrame 1,00 vb   

2.3 Execução de baldrame 20x30 67,00 m   

2.4 Forma de madeira comum para fundação 47,16 m²   

2.5 Armadura de aço CA-50 160,16 kg   

2.6 
Impermeabilização baldrame membrana 
asfaltica 

53,89 m²   

2.7 Concreto usinado FCK-20 MPA 4,60 m³   

            

3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO        

3.1 
Alvenaria de bloco de concreto de 
vedação de 14 cm classe C 

67,00 m²   

3.2 Execução de pilares 15x20 h=3,00 4,50 m3   
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3.3 
Verga/cina em bloco de concreto armado 
14x19x39 

65,00 m   

3.4 Cimento 52,00 unid   

3.5 Areia fina 6,20 m³   

            

4 PISO CONCRETO ARMADO       

4.1 Topografia do terreno 1,00 vb   

4.2 Lastro de brita 21,97 m³   

4.3 Preparação e concretagem de piso 436,65 m²   

4.4 Armadura em barra de aço CA-50 465,96 kg   

4.5 Acabamento em bambole  436,65 m²   

4.6 Frizo de dilatação 1,00 vb   

4.7 
Piso em ladrilho hidráulico, assentado 
com argamassa 

1,50 m²   

            

5 GRADIL BELGO        

5.1 Gradil belgo eletrofundido 128,72 m²   

5.2 Poste chumbado 31,00 unid   

5.4 Instalação especializada 1,00 vb   

           

6 ESQUADRIAS        

6.1 
Portão gradil belgo sob medida com 
fechadura 

9,00 m²   

           

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

7.1 Limpeza final de obra 1,00 vb   

7.2 Materiais de drenagem pluvial 1,00 vb   

            

            

  TOTAL -   
TOTAL POR EXTENSO:  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  

Razão Social Proponente: 

CNPJ:  

Inscrição Estadual: 

Endereço: 

CEP:  
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Cidade/Estado: 

Tel.:  

e-mail: 

Responsável pela assinatura do Contrato: 

CPF: 

RG: 

Data nascimento: 

e-mail 

 

DECLARAÇÃO: 

 

Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições 
constantes do Pregão Eletrônico n.º 13/2024, referente ao objeto de Registro de Preços, 
submetendo-me, caso seja vencedor, ao que ali está estipulado. 

 

Local e Data: 

Nome e assinatura do Representante Legal: 
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ANEXO III 

MODELO: DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação) 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA36 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

 

    A Empresa ___________________________________, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º __________________________, sediada na Rua 
______________, n.º _____, cidade _____________, estado de __________, neste ato representada por 
________________________, RG ________, CPF ___________, declara para os devidos fins de direito, nos 
termos do inciso I, do art. 63, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no Edital da Pregão eletrônico 13/2024e  que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos. 

    Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

____________________________ 

Local e data. 

__________________________________________ 

Nome do Declarante 

CPF 
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ANEXO IV- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART.  7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- 

(Apresentação obrigatória) 

Obs: Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação. 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

 

  Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a norma contida 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber: 

 “(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”. 

 Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da Concorrência 
Eletrônica 02/2024, da Faculdade de Direito de Franca, e por ela responde integralmente a declarante.  

 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

  Cidade, __de _____ de 2024 

 

Nome do  declarante: 

CPF 

Cargo 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO  O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO 

ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação) 

 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

  Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a norma contida 
na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do Art. 5º 
da Constituição Federal, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado a saber: 

 (...) III - a dignidade da pessoa humana; 

(...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

(...) III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 

 Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital da Concorrência 
01/2024, da Faculdade de Direito de Franca, e por ela responde integralmente a declarante.  

 

              Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cidade, __de _____ de 2024 

 

Nome do  declarante: 

Cargo 
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ANEXO   VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

E   EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa                                   , CNPJ  nº _____________________, é  microempresa  (ou  

empresa  de  pequeno  porte),  nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório  da Concorrência Eletrônica 02/2024, realizado pela Faculdade de Direito de  Franca. 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 Cidade, __de _____ de 2024 

 

Nome do declarante: 

CPF 

Cargo 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RESERVA A VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU 
REABILITADA. 

 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

 

   A     Empresa                                                          sediada    na  Rua ____________,   
nº           ,  cidade______________,   estado   de ______________,   inscrita  no Cadastro  Nacional  de  
Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  sob o nº ___________________________, por seu representante    legal    
(nome)________________________________ CPF _____________________, DECLARA, sob as penas da 
lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

 

                               Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

  Cidade, __de _____ de 2024 

 

 

Nome do declarante: 

Cargo 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. 

EDITAL N° 032/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Construção centro cultural sob o viaduto “Dona Quita”. 

 

   A     Empresa                                                          sediada    na  Rua ____________,   
nº           ,  cidade______________,   estado   de ______________,   inscrita  no Cadastro  Nacional  de  
Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  sob o nº ___________________________, por seu representante    legal    
(nome)________________________________ CPF _____________________, DECLARA, sob as penas da 
lei e de desclassificação da licitação, que ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

 

                               Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

  Cidade, __de _____ de 2024 

 

Nome do declarante: 

Cargo 
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ANEXO IX 

MODELO FICHA COMPROVANTE DE VISITA TÉCNICA 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2024 
EDITAL n° 032/2024 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2024 
PROCESSO LICITATÓRIO: 093/2024 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO 
CULTURAL.   
Empresa:_______________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________  
CEP: _____________________  
Telefone: _____________________________________________________________ 
 e-mail:  ________________________________________________________________  
CNPJ : ________________________________________________________________  
Representante legal : ____________________________________________________  
RG nº. ________________ CPF nº ___________________ CREA/___ nº ____________  
Endereço completo: _____________________________________________________  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

   Declaro, para os devidos fins, que VISITEI O LOCAL apontado no Edital 
de Concorrência Pública n° 02/2024 da Faculdade de Direito de Franca e fui recebido pelo Senhor 
____________, responsável técnico designado pela Faculdade.  
   Responsabilizo-me pela veracidade das informações acima, inclusive pela  
autenticidade da assinatura abaixo.  
 
   Franca (SP), _____ de _______ de 2024.  
 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do profissional ou representante legal da empresa 

 

 

 

atesto o comparecimento do responsável técnico acima qualificado 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FIRMAM A 

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA E A EMPRESA 

_________________, TENDO POR OBJETO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 

UM CENTRO CULTURAL SOB O VIADUTO DONA QUITA  

CONTRATO N° 
OBJETO:  
EDITAL Nº 032/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  093/2024. 
CONCORRÊNCIA Nº 2/2024 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
DATA ASSINATURA: __/__/2024 
VALOR GLOBAL: R$ ____________ 
VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: DE __/__/2024 A __/__/2024 
CONTRATADA:  
ENDEREÇO:  
CEP:  
CNPJ:  
TEL:  
REPRESENTANTE:  
CPF:  
RG:  
E-MAIL:  

     A FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF, situada na Av. 

Major Nicácio, 2377, bairro São José,  na cidade de Franca, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o 

número 54.157.748/0001-21, neste ato representada por seu Diretor, o Prof. Dr José Sérgio Saraiva, brasileiro, 

advogado e professor universitário, portador do RG n.º _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº 

________________, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

__________________, representada pelo Sr _____________________  inscrito no CPF sob o número 

________________, RG _____________________, ______________, ________________, ___________, 

residente e domiciliado na rua _________________, n.º ____, bairro _____, CEP _____, cidade de 

_____________, no Estado de _______________, daqui por diante denominado simplesmente 

CONTRATADO, têm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, em 

conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, a contratação de empresa de para 

construção de um centro cultural sob o viaduto Dona Quita,  mediante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   
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1.1 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para execução de construção de um centro 

cultural sob o viaduto Dona Quita, situada na Avenida Major Nicácio, 2377, bairro São José, Franca-SP, 

conforme memorial descritivo e demais documentos anexos ao edital  27/2024 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO   

2.1 O valor global a ser pago ao CONTRATADO pela prestação de serviços por meio deste contrato é R$ 

xxxxxxx (xxxx).  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA  

3.1 A prestação dos serviços enseja a garantia pelo prazo mínimo de 5 (cinco)  anos a contar da data do 

recebimento definitivo dos serviços  

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO  

4.1 O recebimento final será dado após a confirmação da execução de cada medição de acordo com o 

Cronograma Físico Financeio dos serviços contratados.  

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS   

5.1 A Faculdade de Direito de Franca - FDF efetuará o pagamento por meio de depósito bancário, proporcional 

ao cumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato referente à Concorrência Pública nº 02/2024, 

mediante apresentação de Nota Fiscal e dos relatórios referentes aos serviços prestados no mês anterior, 

observando que o último pagamento só será realizado após o cumprimento integral do contrato e o recebimento 

definitivo dos serviços certificados pela FDF; 

5.2  Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal ocorra fora do calendário semanal ou de 

expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao 

vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período. Sobre os pagamentos incidirão os 

descontos previstos em lei.  

5.3  É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados no prazo estipulado que os documentos 

apresentados na fase de habilitação não se encontrem com o prazo de validade vencido, especialmente os 

referentes à regularidade fiscal.  

5.4  Para todos os efeitos, considerar-se-á como data do pagamento a data de emissão da ordem bancária pela 

CONTRATANTE.  
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5.5 Havendo atraso no pagamento, o valor a ser pago será corrigido pelo IPCA, tendo como base de 

cálculo a data em que o pagamento deveria ter ocorrido. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES   

6.1 São obrigações das partes, além de outras previstas em lei e neste contrato:  

6.1.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  

O CONTRATADO tem por responsabilidade, afora outras que lhe couberem por lei, pelo Edital 032/2024 da 

Concorrência Pública 02/2024 e por este instrumento: 

6.1.1.1 fornecer o objeto da contratação na forma e prazos estabelecidos neste contrato; 

6.1.1.2 responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por representantes 

das partes, e indenizar a CONTRATANTE ou terceiros por todo e qualquer dano pessoal ou material que possa 

advir, direta ou indiretamente do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A indenização devida 

será procedida pelo CONTRATADO em favor da CONTRATANTE ou partes prejudicadas, 

independentemente de qualquer ação judicial;  

6.1.1.3 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE; 

6.1.1.4 manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo o CONTRATADO informar 

à CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de 

qualquer desses documentos, justificando a ocorrência.  

6.1.1.5 O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e a observância de todas as posturas referentes aos 

serviços; 

6.1.1.6 Instalações e segurança do local dos serviços; 

6.1.1.7 O pagamento de todas as obrigações sociais, patronais, patrimoniais, tributárias, trabalhistas e 

administrativas, além dos encargos securitários, previdenciários ou de qualquer outra natureza, relativos aos 

empregados e aos serviços ora contratados. 

6.1.1.8 Identificar a obra por de placas indicativas, cujos detalhes serão fornecidos pelo CONTRATANTE; 

6.1.1.9 O cumprimento de quaisquer formalidades e o pagamento de multas eventualmente impostas pelas 

autoridades constituídas; 
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6.1.1.10 Fornecer Diário de Obras que constituirá documento hábil para comprovação, registro e avaliação de 

todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços.  

6.1.1.11 Proceder a anotações diárias, visando a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos 

termos do presente instrumento.  

6.1.1.12 O referido documento, que será visado diariamente por profissionais credenciados da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 

primeira página, correspondente ao dia em que a CONTRATADA efetivamente iniciar os serviços, no qual 

obrigatoriamente registrará: pessoal lotado no local de trabalho (de forma discriminada), andamento dos 

serviços, as alterações dos projetos e especificações autorizadas pela Faculdade de Direito de Franca, as datas 

de conclusão efetiva das etapas, itens de fornecimento e serviços discriminados no cronograma aprovado, os 

acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos, as condições meteorológicas, as consultas à fiscalização da 

Faculdade de Direito de Franca e outros fatos que, a juízo dos profissionais responsáveis, devam ser objeto de 

registro.  

6.1.1.13 Fornecer à CONTRATANTE, para o recebimento provisório, os certificados de garantia dos 

equipamentos instalados na obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita, os manuais de operação 

e manutenção de máquinas, instalações, equipamentos e manuais de conservação e manutenção de 

revestimento e materiais de acabamentos. 

6.1.1.14 Manter na obra 1 (um) engenheiro civil em tempo integral, bem como uma equipe de operários na 

quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico-financeiro proposto, além de, no mínimo, 1 (um) 

mestre de obra de comprovada experiência e um encarregado pelas compras. 

6.1.1.15  Implantar na obra a sinalização de acordo com as normas de segurança de trabalho vigentes. 

6.1.1.15 Cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e Medicina de 

Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por 

qualquer motivo, permanecerem na obra. 

6.1.1.16 Fornecer ao pessoal dos serviços (empresa contratada e subcontratada(s) capacete e distintivo de 

identificação (chapa) no qual conste o nome ou o símbolo da empresa, o nome e o número do empregado e sua 

função. O empregado deverá obrigatoriamente usar o capacete e o distintivo, de modo visível, enquanto 

trabalhar no local dos serviços, de forma a possibilitar sua segurança e identificação. 

6.1.1.17 Providenciar às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais 

fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem necessários para que os trabalhos 

sejam entregues em perfeitas condições. 
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6.1.1.18 Executar os serviços dentro de um elevado padrão de qualidade, podendo ser permitida a 

subcontratação de partes dos serviços pela Contratante, de acordo com art. 122 da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.1.19  Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão realizadas pelos engenheiros da 

CONTRATANTE, fornecendo todas as informações e elementos necessários. 

6.1.1.20 Quando da conclusão dos serviços, fornecer os desenhos (projeto) atualizados de qualquer elemento 

ou instalação dos serviços que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. 

6.1.1.21 O horário de realização das atividades deverá ser acordado entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, garantida a execução dos trabalhos isentos de ruídos no período compreendido entre 19h30 

e 6h30 e, para as atividades que produzam ruídos, entre 6h30 e 19h30, nos dias de semana, ou ainda aos 

sábados, domingos e feriados, desde que respeitadas todas as normas pertinentes, inclusive de segurança e 

saúde do trabalho.  

6.1.1.22 À Faculdade de Direito de Franca, por razões de interesse público, previamente justificadas, é 

reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento 

único e exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes 

no local dos serviços e a ela destinados. 

6.1.1.23 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.2.1 Proporcionar condições indispensáveis para que o CONTRATADO possa fornecer os produtos e prestar 

os serviços previstos neste contrato;  

6.2.2 Designar servidores para acompanhamento do objeto do contrato;  

6.2.3 Proceder pontualmente aos pagamentos devidos ao CONTRATADO.  

6.2.4 Tanto a CONTRATADA como a fiscalização, deverão proceder a anotações diárias, visando a 

comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do presente instrumento 

6.3 As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. O CONTRATANTE 

não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência dessa responsabilidade para outras pessoas físicas ou 

jurídicas.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

7.1 Dos Recursos:  

7.1.1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberá recurso nos termos do art. 165 

da Lei nº 14.133/2021;  

7.1.2 O recurso deverá ser interposto mediante petição  devidamente arrazoada subscrita pelo representante 

legal ou preposto da recorrente, que detenha procuração para tanto, no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme 

inciso II do art. 165 da Lei 14.133/2021;  

7.1.3 O recurso deverá ser entregue e protocolado no Setor de Compras, endereçado à Comissão Permanente 

de Licitação, podendo ser encaminhado por fac-símile, sendo que neste caso caberá ao licitante entrar em 

contato para confirmar o recebimento do mesmo;  

7.1.4 O recurso, bem como sua impugnação, serão julgados pela Comissão de Contratações, conforme o 

disposto na Portaria nº 13/2023, utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos na busca de subsídios, 

podendo,  em qualquer fase da licitação, realizar diligências que visem à instrução do processo.  

7.2 Das Penalidades:  

7.2.1 A recusa injustificada do licitante vencedor em aceitar ou retirar o contrato ou o instrumento equivalente 

dentro do prazo estabelecido pelo órgão licitante, implicará na imediata suspensão do direito de licitar com a 

Faculdade de Direito de Franca - FDF, pelo prazo de 03 (três) meses;  

7.2.2 A inexecução total do objeto desta licitação ensejará aplicação de multa correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor do Empenho ou termo equivalente, atualizado; tratando-se de entrega parcelada a multa será 

de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela atrasada, até o limite de 6% (seis 

por cento), com as conseqüências previstas em lei, reconhecidos os direitos da administração previstos no art. 

104 da Lei nº 14.133/2021; sujeitas às penalidades previstas na referida lei.  

7.2.3 Em caso de tolerância, após os primeiros 20 (vinte) dias de atraso, e não sendo cancelado o Empenho, se 

repetir o atraso, a FDF aplicará multa em dobro;  

7.3 Das Sanções:  

7.3.1 Verificada uma das hipóteses dos sub-itens anteriores, a FDF poderá optar pela convocação das demais 

proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º, do art. 64, do 

diploma licitatório;  
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7.3.2 Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto licitado, a FDF poderá, garantida a prévia defesa da 

licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste edital juntamente com as seguintes 

sanções:  

7.3.2.1 Advertência;  

7.3.2.2 Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

7.3.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no alínea anterior.  

Obs.: As sanções previstas nas alíneas “b” e “c”, do sub-item 12.3.2, são de competência exclusiva do Diretor 

da FDF, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura 

de vistas.  

CLÁUSULA OITAVA - NATUREZA DA DESPESA  

8.1  A despesa decorrente deste contrato correrá à conta da dotação orçamentária:  

Ficha - 31 – Obras e Instalações 

Elemento: 44.90.51.04.0101 Obras e Instalações  

Sub-Elemento: 44.90.51.92.001  Instalações 

CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA  

9.1 O presente contrato vigorará por 12 meses, a contar de sua assinatura até o término da prestação dos 

serviços pela CONTRATADA, nos termos da proposta apresentada.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

10.1 Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de 032/2024 da 

Faculdade de Direito de Franca e seus anexos, a Proposta de Preços da CONTRATADA e sua documentação 

de habilitação, constantes do Processo 0093/2024.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  
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11.1 São motivos para a rescisão do contrato os relacionados nos artigos 115 da Lei 14.133/2021. A inexecução 

total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.   

12 CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

12.1  Cada Partícipe se compromete em manter sigilo sobre as informações trocadas e geradas durante a 

execução das atividades do presente contrato e ainda  não revelar nem transmitir direta ou indiretamente as 

informações trocadas a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste CONtrato. 

12.2  Cada Partícipe, para fins de sigilo, obriga-se por seus administradores, empregados, prepostos, a qualquer 

título, e comitentes.  

12.3 O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: 

12.3.1 na extinção do presente instrumento, se ainda vigente, dentro das formas nele permitida; 

12.3.2  em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 

12.3.3  Para fins de sanção administrativa interna, o descumprimento da obrigação de sigilo tem caráter de 

irregularidade grave. 

12.4  Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência de descumprimento 

nas seguintes hipóteses: 

12.4.1  informação já era conhecida anteriormente às tratativas do negócio jurídico; 

12.4.2  houve prévia e expressa anuência dos Partícipes, quanto à liberação da obrigação de sigilo e 

confidencialidade; 

12.4.3 a informação foi comprovadamente obtida por outra fonte, de forma legal e legítima, 

independentemente do presente instrumento jurídico; 

12.4.4  determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que notificada 

imediatamente a Faculdade de Direito de Franca, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça 

no seu trato judicial e/ou administrativo. 

12.5 Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente instrumento está 

adstrita ao prévio conhecimento ao outro Partícipe, ressalvada a mera informação sobre sua existência 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  - DO FORO  
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13.1 Fica eleito o Foro de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 

oriundas direta ou indiretamente deste Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é lavrado o presente 

contrato, que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, em 3 (três) vias de igual teor 

e de mesmos efeitos legais.  

Franca-SP, ____ de _____________ de 2024. 

Dr. José Sérgio Saraiva 

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA  

CONTRATADA 

Testemunhas:  
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ANEXO X I 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: ___________________________________________________ 

CONTRATADO: ___________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: __________________________________________________________ 

ADVOGADO (S): (*)__________________________________________________ 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei 

Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

    Franca,  __ de _________de 2024 

 

CONTRATANTE:  

Nome e cargo:______________________________________________________ 

E-mail institucional _________________________________________________ 

E-mail pessoal:_____________________________________________________ 
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Assinatura:_________________________________________________________ 

CONTRATADA: 

Nome e cargo:______________________________________________________ 

E-mail institucional __________________________________________________ 

E-mail pessoal:______________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

(*) Facultativo. 
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  Proc. Administrativo 8- 093/2024

De: Antonio J. - C. INTERNO

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 02/09/2024 às 16:56:01

 

Aos 02 dias do mês de setembro de 2024, este Controle Interno faz a juntada de seu Parecer Opinativo.

_

Antonio Dos Santos Moraes Júnior 

Professor/Controlador Interno

Anexos:

Parecer_processo_093_2024_Licitacao_Gradil_e_Piso_Viaduto_Dona_Quita.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Antonio Dos Santos Moraes ... 02/09/2024 16:56:34 ICP-Brasil ANTONIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR CPF 062.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5F45-FD72-5710-1EBB 
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FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 
Autarquia Municipal de Ensino Superior 

 

Av. Maior Nicácio, 2377, CEP: 14.401-135, Franca-SP 

Fone: 16-3713-4000 www.direitofranca.br 

 

 

 

 

PARECER CONTROLE INTERNO 

 

Processo Administrativo 093/2024 

 

 

FINALIDADE/OBJETO: Contratação de Empresa para instalação de gradil e 

piso de concreto sob o viaduto “Dona Quita”, tendo em vista a criação, em 

conjunto com o Uni-FACEF de área recreativa, cultural e de lazer comuns às 

duas instituições. 

 

 

EXAME E PARECER:  

Trata-se da contratação de empresa para a instalação de gradil e piso de 

concreto sob o viaduto “Dona Quita”, tendo em vista a criação, em conjunto 

com o Uni-FACEF de área recreativa, cultural e de lazer comuns às duas 

instituições. 

 

Cabe lembrar que as duas instituições de ensino desenvolvem projetos 

artísticos, culturais e de lazer que necessitam de espaço físico para seu 

desenvolvimento e treinamento, que poderão se valer deste espaço físico. 

 

Foi desenvolvido projeto executivo detalhado e orçado, que deverá ser objeto 

de contratação mediante processo licitatório. 

 

Coube às duas instituições firmarem termo de parceria apensado ao processo 

e publicado no Diário Oficial do Municipio que, entre outros termos prevê que 

os custos das obras serão rateados entre as duas instituições em igual 

montante. 
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FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA 
Autarquia Municipal de Ensino Superior 

 

Av. Maior Nicácio, 2377, CEP: 14.401-135, Franca-SP 

Fone: 16-3713-4000 www.direitofranca.br 

 

 

 

Pesquisas de mercado apensadas ao processo estimaram um preço médio de 

contratação de R$ 218.403,88, sendo que 50% (cinquenta por cento) referido 

valor conta com indicação e dotação orçamentária certificada pelo setor 

contábil/financeiro da FDF. 

 

Conforme indicação do Diretor Administrativo da FDF, trata-se de um serviço 

de engenharia, razão pela qual, nos termos do parágrafo único do artigo 29 da 

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a modalidade de licitação deverá ser a 

concorrência. Para que haja maior competitividade a forma eletrônica é 

preconizada no parágrafo 2º do artigo 17 da referida lei, posição de ser objeto 

de melhor análise do assessor jurídico da FDF. 

 

A minuta do Edital, que acha-se no processo, salvo melhor juízo, encontra-se 

regular e atendem aos propósitos da contratação, devendo também ser 

melhor analisada pela assessoria jurídica da FDF. 

 

Em sendo assim, este controle interno, com o intuito de exercer um controle 

preventivo, sem prejuízo dos demais procedimentos legais, toma 

conhecimento deste processo e não encontra indícios que possam 

comprometer seu prosseguimento, condicionado ao parecer opinativo 

favorável do Assessor Jurídico da FDF. 

 

Este é o parecer deste controle interno, salvo melhor entendimento.  

 

Franca (SP), 02 de setembro de 2024. 
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  Proc. Administrativo (Nota interna 03/09/2024 07:31) 093/2024

De: Felipe G. - COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 03/09/2024 às 07:31:56

 

O despacho foi cancelado em 03/09/2024 07:35:05 por Felipe Dos Santos Gasparoto (CPF 375.XXX.XXX-39).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo (Nota interna 03/09/2024 07:35) 093/2024
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  Proc. Administrativo (Nota interna 03/09/2024 07:35) 093/2024

De: Felipe G. - COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 03/09/2024 às 07:35:05

 

Proc. Administrativo (Nota interna 03/09/2024 07:31) 093/2024  cancelado por Felipe Dos Santos Gasparoto, com
a seguinte justificativa: 

Não foi corretamente encaminhado o presente despacho
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  Proc. Administrativo 9- 093/2024

De: Felipe G. - COMP

Para: DJ - Departamento Jurídico 

Data: 03/09/2024 às 07:35:54

 

Aos 03 dias de setembro de 2024 encaminho os autos ao Dr Fabrício Facury Fidalgo, Chefe do Departamento
Jurídico da Faculdade de Direito de Franca.

_

Felipe Dos Santos Gasparoto Escriturário - Faculdade de Direito de Franca

Anexos:

PORTARIA_N_13_DE_02_DE_MAIO_DE_2023_AGENTE_COMISSAO_DE_CONTRATACAO_E_EQUIPE_DE_APOIO_14_133_2021_2_.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Felipe Dos Santos Gasparot... 03/09/2024 07:36:13 ICP-Brasil FELIPE DOS SANTOS GASPAROTO CPF 375.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 26EF-2A06-3D86-E50A 
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  Proc. Administrativo (Nota interna 04/09/2024 09:56) 093/2024

De: Felipe G. - COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 04/09/2024 às 09:56:38

 

Aos 04 dias do mês de setembro de 2024 faço juntada do parecer da Controladora Interna da UNI-FACEF quanto ao
referido processo.

_

Felipe Dos Santos Gasparoto Escriturário - Faculdade de Direito de Franca

Anexos:

PROC_093_2024_FDF_Uni_FACEF.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Felipe Dos Santos Gasparot... 04/09/2024 10:00:04 ICP-Brasil FELIPE DOS SANTOS GASPAROTO CPF 375.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1C4F-8F41-D1C8-E926 
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Parecer Controle Interno – Abertura Processo de Licitação 

 
 

Nº. L001/2024 
 
 
Referente: Proc. Administrativo 093/2024 (Faculdade de Direito de Franca) - Contratação e 

execução de obra: Gradil e Piso de Concreto sob Viaduto “Dona Quita”. 

 
Objeto: Termo de convênio de Cooperação Técnica entre Município de Franca, Fundação 

Esporte e Cultura (FEAC), como Convenentes, e Faculdade de Direito de Franca (FDF), Centro 

Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF) como conveniados, pelo qual a Prefeitura 

disponibiliza o espaço para a construção de um centro cultural sob Viaduto “Dona Quita”, e os 

valores necessários para o custeio da construção caberiam à FDF e ao Uni-FACEF, 

necessitando e licitação para contratação. 

 
Atribuição Controle Interno 
 

A Coordenadoria de Controle Interno do Uni-FACEF foi regulamentada pela Portaria Nº 

12/2018, e tem suas atribuições regulamentada pelo Anexo único dessa mesma Portaria. 

As rotinas de trabalho adotadas pelo Controle Interno  cabe,  primordialmente, exercer a 

verificação da exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver  a eficiência nas 

operações e estimular o seguimento das políticas executivas nos termos da legislação, 

acompanhar e avaliar as ações da Administração do Uni-FACEF, da gestão desempenhada 

pelo reitor e pelos Pró-Reitores e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos 

orçamentários, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, nos 

termos dos arts. 31, 70, e 74 da Constituição Federal, arts. 35 e 150 da Constituição do Estado 

de São Paulo, art. 54, parágrafo único e do art. 59 da lei de Responsabilidade Fiscal, art. 38, 

parágrafo único da lei Complementar nº 709/93, e por fim, do Comunicado SDG nº 32/201 e da 

Instrução nº 2/2016 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

I - Relatório 
 

Trata-se de uma análise prévia do processo administrativo nº 093/2024 da FDF, aberto 

para realizar a licitação de construção de um espaço (Gradil e Piso de Concreto) destinado a 
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atividades culturais sob o viaduto “Dona Quita”, em frente à FDF e ao Uni-FACEF, que será 

custeada pela FDF e pelo Uni-FACEF. O processo administrativo traz como necessidade a ser 

atendida, uma área para a bateria realizar os ensaios e uma área recreativa cultural e de lazer 

para uso dos alunos das Autarquias Municipais, e pelo público em geral, alcançando objetivos 

culturais e acadêmicos. Para instruir o processo foram juntados, os seguintes documentos: 

 Solicitação de abertura de processo para contratação e execução de obra; 

 E-mail com troca de informações sobre o detalhamento técnico do piso de concreto e 

gradil; 

 Planta baixa referente ao projeto fornecido pela Prefeitura de Franca; 

 Detalhamento da planta baixa referente ao projeto fornecido pela Prefeitura de Franca; 

 ART assinada por engenheiro responsável; 

 Solicitação de autorização para abertura de processo para contratação; 

 Orçamentos preliminares de 4 construtoras; 

 Termo de convênio de Cooperação Técnica Dona Quita assinado pelos Convenentes e 

Conveniados; 

 Projetos atualizados com informações arquitetônicas e estrutural; 

 Memorial descritivo da obra devidamente assinado pela Prefeitura de Franca; 

 Publicação do termo de convênio no diário oficial; 

 Dotação orçamentária Uni-FACEF; 

 Certidão comprovando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade 

Financeira para a contratação pretendida; 

 Planilha de cálculo com peço médio da obra baseado nas 4 propostas enviadas pelas 

construtoras; 

 Justificativa instauração de um processo administrativo para a Faculdade de Direito de 

Franca realizar licitação para contratação de empresa para construção de um espaço 

destinado a atividades culturais sob o viaduto Dona Quinta, em frente à FDF e ao Uni-

FACEF; 

 Estudo Técnico preliminar emitido por engenheiro civil; 

 Minuta do edital de licitação. 

 
Da Análise Jurídica Uni-FACEF  

Não há parecer jurídico no supracitado processo. 
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II – Fundamentação 
 
Prefacialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos constantes do processo até a data de 27/08/2024, e que, em 

face de “acompanhar e avaliar os atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos 

orçamentários” (Portaria Nº 12/2018), incumbe a essa Coordenadoria de Controle Interno emitir 

parecer sob o prisma estritamente técnico, não lhe competindo adentrar na análise da 

conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração. Assim vejamos: 
Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e 

deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII 

do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem 

como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem 

interferir na contratação (Lei 14.133/2021). 

A dotação orçamentária indicada no Proc. Administrativo 093/2024 (Faculdade de Direito 

de Franca) - Contratação e execução de obra: Gradil e Piso de Concreto sob Viaduto “Dona 

Quita”, está registrada no Plano Anual de Contratações do Uni-FACEF na ficha de obras e 

instalações de 2024, e também no PCNP. Informações que não constam no processo 

administrativo, mas podem ser verificadas na instituição. Em relação a FDF, essa informação 

não é evidenciada no supracitado processo, portanto não conhecida dessa Coordenadoria de 

Controle interno. 

Ainda atendendo os requisitos na preparação do processo licitatório, especialmente 

quanto as considerações técnicas, evidencia-se no processo supracitado a descrição da 

necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o 

interesse público envolvido; a troca de informações sobre o detalhamento técnico; a planta 

baixa e a planta com detalhamento técnico; o memorial descritivo da obra, o estudo técnico 

preliminar emitido por engenheiro civil, e ART assinada pelo engenheiro responsável. 

Evidencia-se no processo administrativo 093/2024, a definição do objeto para o 

atendimento da necessidade, da FDF e do Uni-FACEF como conveniados, ao pensarem no 

desenvolvimento de atividades artísticas, recreativas e culturais, dos discentes, como também 

atividades de extensão universitária voltada ao público em geral. Esta definição do objeto, 

caminha também pelo compromisso dos conveniados de utilizar o espaço cultural com 

atividades que promovam a educação, a cultura, o desenvolvimento regional e artístico, aberto 

ao público em geral. E ainda, pela finalidade e objetivos destacados no Plano de Trabalho para 

execução do “Espaço Cultural Viaduto Dona Quita”, que é “fomentar o desenvolvimento das 
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habilidades sociais e intelectuais dos alunos, proporcionando um ambiente propício para a 

expressão artística e cultural”.  

O orçamento estimado, com as composições dos valores a serem gastos, é evidenciado 

considerando que o Uni-FACEF, provisionou a dotação orçamentária e disponibilidade 

financeira no valor de R$ 109.201,94 (Centro e nove mil, duzentos e um reais e noventa e 

quatro centavos), correspondendo a 50% do custeio da obra, conforme pactuado no Termo de 

convênio de Cooperação Técnica, enquadrando-se na dotação orçamentária: Ficha: 0032. 

Elemento: 4.4.90.51 – Obras e instalações. Projeto/Atividade: 1.301 - Construção, Ampliação e 

Reforma. Função: 12 – Educação.  Junta-se a essa evidência, a certidão comprovando a 

existência de dotação orçamentária e disponibilidade Financeira para a contratação pretendida, 

disponibilizada pela FDF.  

A composição do preço médio, quantidades de materiais, que são referências para o 

edital, são evidenciadas, a partir das propostas orçamentárias apresentadas, após solicitação, 

por quatro construtoras, e na sequência a elaboração, de planilha de cálculo de preços. Essa 

composição de preços acima supracitada, e documentada atende o inciso IV art. 18 lei 

14.133/2021 de forma complementar e diretamente atende: 
 “Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de 

dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia 

de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto” (Lei 14.133/2021). 

 

Evidência- se que a modalidade da licitação por concorrência eletrônica constante na 

minuta do edital atende o parágrafo 2º, art. 17 da lei 14.133/2021, e confere com art.29 dessa 

mesma lei, a nova lei de licitações e contratos (NLLC) transcrito abaixo: 
“Art. 29.A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere 

o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de 

desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às 

contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de 

que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei” (Lei 14.133,2021). 

 

Na minuta do edital é possível observar o objeto da contratação, sendo:” a prestação do  

serviço de manutenção predial, para construção de um centro cultural no espaço sob o viaduto 

denominado “Dona Quita“, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

1Doc:  Proc. Administrativo 093/2024  |  Anexo: PROC_093_2024_FDF_Uni_FACEF.pdf (4/6)        154/168



 
 

Av. Major Nicácio, 2433 - São José – Franca/SP - CEP 14401-135 – Tel (16) 3713-4688 - Fax (16) 3713-4605 
www.unifacef.com.br

 

Edital e seus anexos.” Observar as regras relativas as convocações, ao julgamento, à 

habilitação, aos recursos, infrações, impugnações, atendendo o art. 25 da lei 14.133/2021. 
“Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, 

ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e 

à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento” (Lei. 

14.133/2021). 

Com a obrigação assumida de manutenção e divulgação das atividades culturais a 

serem desenvolvidas no “Espaço Cultural Viaduto Dona Quita” com custeio próprio, assumida 

no Termo de convênio de Cooperação Técnica, essa Coordenadoria de Controle Interno alerta 

para a necessidade de análise sobre impacto orçamentário pelo possível aumento de despesa, 

conforme supracitado na LRF: 
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público 

a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 

16 e 17. Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de:  (Vide ADI 6357) I - estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. § 1o Para os fins desta 

Lei Complementar, considera-se: I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa 

objeto de dotação específica e suficiente, ou que estejam abrangida por crédito 

genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 

realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 

estabelecidos para o exercício; II - compatível com o plano plurianual e a lei de 

diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 

prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 

disposições. § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas. § 3o Ressalva-se do disposto neste 

artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias (Lei Complementar 101/2000, art. 15 e 16).  

 

III – Conclusão 
 
Diante do exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à 

 oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, opina-se pelo prosseguimento 

do feito condicionado ao acréscimo no processo administrativo 093/2024 (Faculdade de Direito 

de Franca), o parecer jurídico do Uni-FACEF com controle prévio da legalidade do Termo de 
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convênio de Cooperação Técnica. E de forma recomendada e não obrigatória, a análise pelo 

Uni-FACEF sobre impacto orçamentário diante do possível aumento de despesa. 

 
 

Franca/ SP, 03 de setembro de 2024 
 
 
 
 
 
 

Maria Amélia D. O. Ferrarezi 
 

Coordenadoria de Controle Interno 
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  Proc. Administrativo 10- 093/2024

De: FABRICIO F. - DJ

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 10/09/2024 às 23:04:27

 

Faço a juntada do Parecer Jurídico Opinativo. 

_

FABRÍCIO FACURY FIDALGO    

OAB/SP 424.744

Chefe do Departamento Jurídico

Anexos:

00_PARECER_JURIDICO_1_1_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

FABRICIO FACURY FIDALGO 10/09/2024 23:05:06 ICP-Brasil FABRICIO FACURY FIDALGO CPF 427.XXX.XXX-83

Para verificar as assinaturas, acesse https://direitofranca.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9FAF-AB7C-C4B2-DEA8 
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FOLHA DE TRÂMITE 

 

 

PARECER JURÍDICO OPINATIVO 

 

Processo Administrativo n.  093/2024  

Concorrência Eletrônica n. 02/2024 

Origem: Diretoria – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO – AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO – Ass. Jurídica– - Compras 

Requerente: Diretor – Dr. José Sérgio Saraiva  

Assunto: CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL SOB O VIADUTO “DONA QUITA”. 

 

Franca/SP, 10 de setembro de 2024.  
 
 
 

(assinado digitalmente) 

FABRÍCIO FACURY FIDALGO 
Chefe do Departamento Jurídico 

OAB/SP nº 424.744 
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PARECER JURÍDICO OPINATIVO 

 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÕES. CONSTRUÇÃO CENTRO 

CULTURAL SOB O VIADUTO “DONA QUITA”. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA MENOR PREÇO. 

POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

REGULARMENTE INSTRUÍDO e INSTAURADO 

NOS TERMOS DA LEI, ESTANDO APTO PARA 

PROSSEGUIR PARA FASE EXTERNA, COM A 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DEMAIS ATOS QUE 

EXIGEM PROVIDÊNCIA.  

I. Considerando a necessidade da contratação de 

serviços construção centro cultural sob o viaduto 

“Dona Quita”., devidamente justificada pelo 

ETP e fls. 88-90 e pelo Diretor Administrativo 

(fls. 86), recomenda-se ao Ilmo. Diretor a 

autorização para a abertura da licitação em sua 

fase externa em conjunto com a sua co-irmã Uni-

FACEF, aguardando-se, obviamente a 

autorização e Parecer Jurídico do Ilmo. Assessor 

Jurídico, Dr. Paulo Gedine e o Reitor da Uni-

FACEF, Prof. Dr. Alfredo José  

 

1. Vistos e examinados os autos.  

 

2. O presente processo administrativo é submetido a esta Chefia 

Jurídica, por solicitação do Agente de Contratações, para análise e emissão de Parecer. 
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3. Projeto de construção e análise técnica para posterior ETP 

realizado pela PMF às fls. 02-11. 

4. Cotação de preços às fls. 12/40 que demonstram as 

necessidades da Administração Pública Uni-FACEF e FDF para a contração dos serviços. 

5. Convênio de Cooperação firmado pela PMF (FEAC), FDF e 

Uni-FACEF, que demonstram os compromissos firmados pelas partes, inclusive a 

construção do espaço cultural às fls. 42/52 e 54/69 – publicação DOM. 

6. Justificativa da modalidade eleita pelo Agente de Contratação, 

Sr. José Donizete Ferreira, às fls. 53.  

7. Às fls. 72 e 74 houve certidão da Sra. Contadora do Uni-

FACEF: FICHA 0032 ORGÃO.........................: PROVISIONADO: 

UNIDADE......................: 4.4.90.51 - Obras e Instalações 03.01.01 - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 1.301 - Construção, Ampliação e Reforma 109.201,94 

03.00.00 - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

ELEMENTO..................: PROJETO/ATIVIDADE.: DATA.............................: 29/07/2024 

CONSTRUÇÃO DE UM LOCAL PARA EVENTOS SOB O VIADUTO "DONA QUITA" 

? SOB PROCESSO DO UNI-FACEF CONCORRÊNCIA 01/2024 PROC 290/2024 

Observação PROGRAMA..................: 3001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO 

SUPERIOR UNI-FACEF FUNÇÃO........................: 12 - EDUCAÇÃO SUB-

FUNÇÃO...............: 364 - ENSINO SUPERIOR APLICAÇÃO..................: 041100000 - 

GERAL INDIRETAS e da Sra. Elza Mendonça Gomes Cintra, contadora da FDF que 

demonstrou que há dotação orçamentária própria: A verba estimada que compete à FDF será 

de R$ 109.201,94 (cento e nove mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), 

enquadrando-se na Dotação Orçamentária abaixo informada: Ficha: 33 Elemento: 

44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Sub-elemento: 44.90.51.93.001 BENFEITORIAS 

EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS. 

8. Preço médio às fls. 77. 

9. Justificativa pelo Diretor Administrativo às fls. 86 - A 

construção do espaço será de grande utilidade, uma vez que seria utilizado pelos alunos das 

Autarquias Municipais para a realização de eventos culturais. A FDF, por exemplo, possui 
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a bateria “Brejodum”, que não tem um espaço onde possa ensaiar, uma vez que a utilização 

da quadra esportiva pode não ser possível caso esteja ocorrendo algum outro evento na 

Unidade II.   

10. Estudo técnico preliminar às fls. 88-90 na pessoa do senhor 

assessor de obras e manutenções da FDF.  

11. Minuta de edital e anexos às fls. 92-143, inclusive que respeita 

a nova Lei 14.133/2021.   

 

12. Parecer favorável da controladoria interna da FDF, na pessoa 

do Dr. Antônio dos Santos Moraes Júnior, opinando pelo prosseguimento dos atos 

licitatórios, conforme fls. 145/146. 

 
13. Portaria de nomeação às fls. 149. 

 
14. Parecer favorável da controladoria interna da Uni-FACEF, na 

pessoa da Sra. Maria Amélia Ferrarezi, opinando pelo prosseguimento dos atos licitatórios, 

conforme fls. 150/156. 

 

15. Encaminhamento dos autos à chefia jurídica.  

 

Eis o relato do necessário, passo a examinar.  

 

OPINA-SE. 

RECOMENDA-SE. 

 

16. Ao compulsar o presente caderno processual, extrai-se que o 

feito fora regularmente iniciado, tendo sido autuado, protocolizado e registrado, mostrando 

condições de prosseguimento dos autos. Suas folhas, encontram-se sequencialmente 

numeradas, constando 156 folhas, excluindo-se este parecer. 
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17. Não vislumbra essa chefia de departamento jurídico 

qualquer impedimento jurídico para o devido prosseguimento dos autos para a fase 

externa da licitação, vez que regulamente instruído e justificado. 

 
18. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade 

Concorrência tipo menor preço, com vistas à Construção centro cultural sob o viaduto “Dona 

Quita”.  

19. A obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos: o 

primeiro é estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em contratar, como 

forma de realização do princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e o 

segundo, revela-se no propósito do poder Público de alcançar a proposta que lhe seja mais 

vantajosa. Desse modo, sagra-se um tratamento igualitário entre os interessados em contratar 

(respeito ao princípio da impessoalidade, isonomia e moralidade pública), e para se alcançar 

a proposta mais vantajosa.  

 
20. Depreende-se isto do contido no art. 5º, da Lei nº 14.133/2021: 

 
Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da 

igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da 

segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do 

julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da 

economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim 

como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).”  

 
21. A Licitação, portanto, é o procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona proposta mais vantajosa para a 

contratação de objetos que atendam ao interesse e necessidade, de modo a contemplar a 
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moralidade pública e todos os ditames constitucionais sagrados no art. 37, caput e incisos, 

da Constituição Federal.  

22. Dessa forma, permite-se que o Poder Público possa escolher, 

dentre as propostas apresentadas, qual é a mais vantajosa para si, isto é, para o interesse 

público, e ainda, permite amplamente a todos a igualdade de condições, sem distinções, de 

usufruir do seu direito de participar dos contratos que o Poder Público celebra. 

 
23. Em exame, verifica-se que a minuta do edital e de contrato, e 

demais anexos e procedimentos anteriores adotados, amoldam-se às exigências legais, 

principalmente pelas justificativas dos setores competentes, estudo técnico preliminar e 

demais justificativas. 

24. A modalidade de licitação escolhida foi o Pregão, conforme 

previsto no o art. 17, 28, II, e 29 da Lei 14.133/2021.  

 

Art. 28. São modalidades de licitação: 

II - concorrência; 

 

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em 

sequência: 

I - preparatória; 

II - de divulgação do edital de licitação 

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; 

IV - de julgamento; 

V - de habilitação; 

VI - recursal; 

VII - de homologação.  

 

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental 

comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão 

sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que 
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possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado. 

 
25. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos 

os elementos que o caracterizam as prestações de serviços terceirizados em futura 

contratação, possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento 

jurídico.  

 
26. Ressalta-se que a cotação de preços deve ser ampla e 

atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado, conforme devidamente 

especificado e apontado às fls. 12/40 e 77. Para tanto, a jurisprudência orienta que a 

Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve 

consignar a justificativa nos autos.  

 
27. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação acima 

disposta nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas 

comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços 

praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, 

com redução dos preços obtidos.  

 
28. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 

pertinente à contratação desejada e que não pode haver vínculo societário entre as empresas 

pesquisadas. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: a) A identificação 

do servidor responsável pela cotação; b) A caracterização completa das empresas 

consultadas, com menção ao endereço, etc.; c) Indicação dos valores praticados de maneira 

fundamentada e detalhada; d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados; 

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o 

orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos 

suficientes para acobertá-la.  

 
29. Assim, verifica-se que nos presentes autos os apontamentos 

acima foram devidamente cumpridos, conforme consta a pesquisa de preços.  
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30. Ainda, a Lei n. 14.133/2021, estabelece que a realização de 

licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em 

curso, de acordo com o respectivo cronograma. 

 
31. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, 

com indicação de rubrica específica e suficiente, foi acostada aos autos às fls. 72 e 74 com 

certidão de ambas Autarquias IES.   

  

32. No que tange à despesa que se pretende realizar, evidencia-se 

que há previsão orçamentária e estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa 

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes em compatibilidade 

com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. 

 
33. Segundo os preceitos da Lei de Licitações, o processo 

licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a minuta 

do contrato. Assim, importante ressaltar que a modalidade licitatória sugerida na minutae 

nos autos se mostra adequada ao objeto licitado em todos os seus termos, na melhor 

previsão da Lei nº. 14.133/2021.  

34. Na citada Lei, também se mostra necessário, pela modalidade 

Pregão, a publicação para o comparecimento dos interessados, os quais ajustarão os preços 

de acordo com o mercado, regulando os ajustes e as condições necessárias à proteção do 

erário, tudo em razão do interesse público.  

 
35. Nesse diapasão, no que tange ao mérito processual, evidencia-

se que em razão do objeto, conforme previsto na lei 14.133/2021, obrigatório processo 

administrativo de licitação em atendimento ao art. 37, XXI, da Carta Magna,  in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
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publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. (Regulamento) 

 
36. Na minuta ora analisada há conformidade com as condições de 

igualdade entre os interessados, demonstrando, também, respeito aos princípios da 

legalidade, impessoalidade e moralidade, insculpidos na Constituição Federal, nos termos 

do art. 25 da Lei 14.133/2021. 

37. Em análise das documentações acostados ao procedimento 

administrativo em questão, verifica-se que a priori encontram-se atendidas tais exigências. 

Ou seja, diante do já destacado anteriormente, a melhor técnica jurídica orienta pela 

possibilidade da realização da Concorrência na forma eletrônica.  

38. Observamos ainda, que a minuta de edital encartado aos autos 

atende ao que determina os pressupostos da nova Lei de Licitações trazendo no seu 

preâmbulo o número de ordem, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção 

de que o procedimento e ainda os benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 

(art. 4° da Lei 14.133/2021) que trata de benefícios e diferenciado tratamento às Micro 

empresa e Empresa de Pequeno Porte, principalmente a separação dos 25% (vinte e cinco 

por cento) de readequação. Além, é claro, do local, dia e horário para realização do certame. 

39. Sobre o mérito dos autos, vê-se que um espaço cultural bem 

estruturado incentiva a realização de eventos culturais e acadêmicos, como exposições, feiras 

literárias, concertos, apresentações teatrais e debates. Essas atividades são essenciais para a 

formação integral dos alunos, além de aproximar a comunidade acadêmica de iniciativas 

culturais relevantes para o desenvolvimento intelectual. 
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40. O espaço cultural servirá como um ponto de encontro para as 

comunidades acadêmicas da FDF e da Uni-FACEF, além de possibilitar a interação com a 

comunidade externa. Isso reforça o papel social das instituições e contribui para a criação de 

uma rede de trocas culturais, gerando impacto positivo na sociedade local. 

41. A construção do espaço cultural fortalece a imagem 

institucional da FDF e da Uni-FACEF, demonstrando o compromisso com a oferta de 

infraestrutura de qualidade e com a promoção da cultura e da educação, o que pode atrair 

novos estudantes e colaboradores. 

42. Diante do exposto, opina-se pela aprovação da minuta do 

Edital e do contrato e demais atos e procedimentos adotados até a presente, encontrando-se 

o certame licitatório dentro dos parâmetros definidos na Lei nº 14.133/2021, pelo que se 

recomenda que ao Ilmo. Diretor que proceda à afixação do instrumento convocatório e seus 

anexos em local apropriado para dar ampla publicidade, art. 25 e 54 da Lei 14.133/2021 

Assim, opina-se que, atendidos estes quesitos, SE DÊ PROSSEGUIMENTO AO 

PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO e o procedimento licitatório ora em análise está 

embasado nos artigos da lei de regência, estando assim dentro dos limites da legalidade, 

estando este parecerista com parecer favorável, dada as necessidades da Administração e 

considerando a necessidade da contratação de serviços construção centro cultural sob o 

viaduto “Dona Quita”, devidamente justificada pelo ETP e fls. 88-90 e pelo Diretor 

Administrativo (fls. 86), recomenda-se ao Ilmo. Diretor a autorização para a abertura da 

licitação em sua fase externa em conjunto com a sua co-irmã Uni-FACEF, aguardando-se, 

obviamente a autorização e Parecer Jurídico do Ilmo. Assessor Jurídico, Dr. Paulo Gedine e 

o Reitor da Uni-FACEF, Prof. Dr. Alfredo José.  

 

43. O presente Parecer Jurídico Opinativo foi redigido e encontra-

se está assinado eletronicamente por este parecerista, tendo os autos enviados a essa 

assessoria jurídica e analisados dentro do prazo legal estabelecido. 

44.  As conclusões exaradas neste Parecer Opinativo lastreiam-se 

exclusivamente nas informações prestadas, esclarecendo-se não ser necessário o retorno a 
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esta Chefia Jurídica a menos que se façam necessários eventuais esclarecimentos, atentando-

se aos expedientes de praxe relativos à sua publicação. 

 

É o parecer, s.m.j do Ilmo. Diretor.  

Franca/SP, 10 de setembro de 2024.  
 

(assinado digitalmente) 

FABRÍCIO FACURY FIDALGO 
Chefe do Departamento Jurídico 

OAB/SP nº 424.744 
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